

ZMLUVA O DIELO 010/2011

na zhotovenie stavby

uzavretá v zmysle ust. § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Zmluvné strany :

1. **Objednávateľ:** **Mesto Senec**
Mierové námestie 8, 903 15 Senec
zastúpené: Ing. Karol Kvál – primátor mesta
zodpovedný pracovník za technickú činnosť: Karol Czere
IČO: 00305065
Bankové spojenie: Dexia banka
Číslo účtu: 660 282 7002 / 5600

(ďalej len „objednávateľ“)

2. **Zhotoviteľ :** **I.K. Reality, spol. s.r.o.**
Sídlo : Pezinská cesta 2336, 90301 Senec
zapís.: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I,
Oddiel : Sro, Vložka číslo:41105/B
v zastúpení : Ing. Marián Ištvánfi – konateľ spoločnosti
IČO : 36 610 640
DIČ: 2022253013
IČ DPH: SK2022253013
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.
Číslo účtu : 2921834922/1100

(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú dnešného dňa zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“) v nasledujúcom znení :

Článok I.

Predmet a účel zmluvy a zmluvné strany

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri zhotovení diela s názvom „**Rekonštrukcia oplotení MŠ Fándlyho ul. a Stredisko sociálnych služieb Hviezdoslavova ul. v Senci**“ (ďalej len „dielo“).
2. Spoločnosť I.K. Reality, spol. s.r.o. je zhotoviteľom a dodávateľom stavebných prác na základe výberového konania objednávateľa. Cenová kalkulácia zhotoviteľa zo dňa 16. a 17. 05. 2011 a tvorí Prílohu č. 1 k tejto zmluve.

Článok II.

Predmet plnenia

Predmetom plnenia a záväzku zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sú všetky stavebné práce v zmysle cenovej kalkulácie zhotoviteľa zo dňa 16. a 17. 05. 2011 ktoré tvoria Prílohu č. 1 tejto zmluvy.

1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dostatočne oboznámil s obsahom zmluvných dokumentov a osobne vykonanou ohliadkou staveniska kde mal možnosť preveriť všetky okolnosti, ktoré by mohli mať vplyv na cenu a časové plnenie realizácie diela.
2. V prípade, že počas realizácie diela vznikne potreba realizovať práce, ktoré zmluvné dokumenty nepredpokladali, zhotoviteľ bez zbytočného odkladu oznámi túto skutočnosť objednávateľovi. Rozsah vykonania týchto prác sa posúdi zodpovednými zástupcami oboch zmluvných strán a tieto v prípade ich realizácie budú považované za práce navyše.

Článok III.
Práva a povinnosti zmluvných strán
III. a
Práva a povinnosti zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo, a to riadne a v dohodnutom čase.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať a plniť všetky povinnosti vyplývajúce tak pre objednávateľa ako aj pre zhotoviteľa v zmysle zákona č. 330/1996 Z. u. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších právnych predpisov ako aj nariadenia vlády č. 510/2001 Z. z. bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších právnych predpisov ako aj dodržiavať a plniť ustanovenia zákona č. 314/2001 Z. u. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších právnych predpisov. Zhotoviteľ primeraným spôsobom zabezpečí stavenisko aj proti vniknutiu a prípadnému úrazu nepovolaných osôb.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy, ako aj dojednania a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný riadiť sa východiskovými podkladmi a pokynmi objednávateľa, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a miestnej samosprávy a dotknutých organizácií.
4. Zhotoviteľ umožní objednávateľovi, prípadne ním povereným osobám a osobám vykonávajúcim stavebný dozor kedykoľvek vykonávať kontrolu prác.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky práce vykonávané prostredníctvom tretích osôb, s ktorými je v zmluvnom vzťahu (subdodávateľmi) tak ako by ich vykonával on sám a zaväzuje sa zabezpečiť dodržiavanie podmienok tejto zmluvy, najmä zmluvných dokumentov aj pri vykonávaní prác tretími osobami.
6. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté jeho činnosťou na majetku objednávateľa.

III. b
Práva a povinnosti objednávateľa

1. Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené dielo prebrať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo v súlade s Článkom VI.
2. Objednávateľ poveruje výkonom stavebného dozoru Ing. Jána Gubániho. Prípadnú zmenu osôb je objednávateľ povinný bezodkladne oznámiť zhotoviteľovi.
3. Objednávateľ je počas celej realizácie diela oprávnený prostredníctvom stavebného dozoru kontrolovať spôsob vykonávania diela. Objednávateľ je bezodkladne po odovzdaní diela povinný dielo prezrieť alebo zariadiť jeho prehliadku.
4. Objednávateľ zabezpečí ku dňu odovzdania a prevzatia stavby možnosť napojenia sa na rozvody elektrickej energie (220 a 380 V) a vody.

Článok IV.
Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť svoj záväzok vykonaním diela v lehote :
 - začatie prác: do piatich dní odo dňa prevzatia staveniska
 - ukončenie prác: dva mesiace od prevzatia staveniska
2. Zhotoviteľ má právo odovzdať riadne ukončené dielo aj pred stanoveným termínom a objednávateľ je povinný takto vykonané dielo prevziať.

3. Za dôvody, ktoré sú príčinou na zmenu termínu ukončenia diela bez zodpovednosti na strane zhotoviteľa, sa na účely tejto zmluvy považujú :
- a) pozastavenie realizačných práv zo strany objednávateľa,
 - b) vyššia moc, najmä živelná pohroma, vojna, občianske nepokoje, povstanie, mobilizácia a pod.,
 - c) realizácia prác navyiac v hodnote viac ako 15 % z dohodnutej ceny diela.
4. Ak nebude preukázateľne možné z dôvodov uvedených v bode 3 ani pri použití mimoriadnych opatrení na strane zhotoviteľa dodržať pôvodne dohodnutý termín plnenia zmluvy, bude tento termín po písomnej dohode zmluvných strán upravený.

Článok V.

Odobzdanie a prevzatie diela a vlastnícke právo

1. Dielo bude odovzdané a prevzaté v súlade s ustanoveniami stavebného zákona. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Zápis o odovzdaní a prevzatí diela vypracuje zhotoviteľ.

V zápisnici musí byť uvedená lehota, v ktorej budú prípadné vady a nedorobky diela odstránené. Súčasne s odovzdaním diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi:

- a) certifikát kvality a zhody,
- b) potvrdené záručné listy,
- c) doklady o uložení stavebného odpadu na certifikovanej skládke.

V opačnom prípade sa bude mať za to, že dielo má vady brániace jeho riadnemu užívaniu a prevzatiu.

Článok VI.

Cena a platenie diela

VI. a

Cena diela

1. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene diela podľa predmetu plnenia uvedeného v článku I. a II. tejto zmluvy, v zmysle prílohy č.1 nasledovne:

Hviezdoslavova ulica v zmysle cenovej ponuky:

- cena bez DPH: 6.184,34.-EUR
- 20% DPH: 1.236,87.-EUR
- cena spolu: 7.421,21.-EUR

Fándlyho ulica v zmysle cenovej ponuky:

- cena bez DPH: 11.523,36.-EUR
- 20% DPH: 2.304,67.-EUR
- cena spolu: 13.828,03.-EUR

Cena za dielo v zmysle cenovej ponuky:

- cena za dielo bez DPH: 17.707,70.-EUR
- 20% DPH: 3.541,54.-EUR
- cena za dielo spolu: 21.349,24.-EUR

(slovom: dvadsaťjednásícristoštyridsaťdeväť/24.- EUR)

Podrobný rozpis ceny podľa jednotlivých častí a položiek je v prílohe č. 1 k tejto zmluve. Rozpočet podľa položiek je záväzný.

2. K cene diela bude zhotoviteľ účtovať daň z pridanej hodnoty v zmysle ustanovení zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších právnych predpisov.
3. Cena môže byť upravená len za podmienok stanovených v tejto zmluve, ak dôjde písomnou dohodou zmluvných strán k zmene predmetu plnenia, času alebo podmienok po jej uzatvorení.
4. V prípade, že objednávateľ bude žiadať zmenu v schváleného rozsahu, bude zmluvná cena zvýšená alebo znížená o rozdiel nákladov.
5. Ak objednávateľ po uzatvorení zmluvy uplatní požiadavky – navyše práce na zmenu v predmete plnenia, zhotoviteľ tieto zmeny vykoná a cena bude kalkulovaná najviac do výšky stanovenej cenníkom CENKROS 2010 .
6. Podkladom pre nové ceny sú platné jednotkové ceny z ponukového konania.

VI. b Spôsob platenia

1. Zmluvné strany sa dohodli na fakturácii po ukončení jednotlivých častí diela.
2. Podkladom pre fakturáciu bude zisťovací protokol.
3. Splatnosť riadne vystavených faktúr je 14 dní odo dňa ich prevzatia objednávateľom.
4. Objávateľ prehlasuje, že má zabezpečené finančné krytie na predmet tejto zmluvy.
5. Splatnosť časti poslednej faktúry alebo faktúr najviac vo výške 5% diela sa predlžuje až do úplného odstránenia všetkých väd a nedorobkov diela (zádržné).

Článok VII. Zodpovednosť za vady a záruka

1. Zhotoviteľ zodpovedá za dielo a kvalitu v rozsahu predmetu plnenia v dobe odovzdania a prevzatia a ďalej počas záručnej doby.
2. Záručná doba je 36 mesiacov odo dňa prevzatia riadne ukončeného diela objednávateľom.
3. Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po podpísaní zápisu o odovzdaní a prevzatí diela.
4. Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému a zmluvnými stranami dohodnutému v tejto zmluve. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania a prevzatia ako aj za vady, ktoré sa na diele vyskytnú počas záručnej doby.
Počas záručnej doby sa zhotoviteľ zaväzuje do 8 dní pristúpiť k bezplatnému odstráneniu väd, ktoré mu písomne oznámi objednávateľ. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ nepristúpi k odstraňovaniu väd v tejto lehote, je odstránenie väd oprávnený zabezpečiť objednávateľ prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady zhotoviteľa.

Článok VIII. Zmluvné pokuty

1. V prípade nedodržania zmluvného termínu riadneho odovzdania diela zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zmluvnej hodnoty diela za každý kalendárny deň omeškania.
2. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti, bude zhotoviteľ uplatňovať zaplatenie zmluvnej pokuty z omeškania vo výške 0,05 % fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

Článok IX. Zánik zmluvy

Platnosť a účinnosť tejto zmluva zaniká:

1. Dohodou zmluvných strán.
2. Odovzdaním riadne vyhotoveného diela podľa podmienok tejto zmluvy (s výnimkou ustanovení, z ktorých povahy vyplýva, že majú trvať aj po jej zániku).
3. Odstúpenie od zmluvy, ktoré musí byť v písomnej forme, s tým, že jeho účinky nastávajú dňom jeho doručenia zhotoviteľovi.

Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak :

- a) zhotoviteľ neodovzdá dielo podľa podmienok tejto zmluvy
- b) zhotoviteľ nerešpektuje pokyny objednávateľa (stavebného dozoru), ktoré sa týkajú predmetu tejto zmluvy
- c) zhotoviteľ neumožní objednávateľovi kontrolovať vykonávanie diela
- d) zhotoviteľ nesplní svoje povinnosti podľa čl. II. a čl. III. tejto zmluvy
- e) zhotoviteľ poruší ustanovenie čl. X. ods. 2 tejto zmluvy,
- f) ak je na zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak zhotoviteľ vstúpi do likvidácie,
- g) zhotoviteľ opakovane alebo závažným spôsobom poruší iné ustanovenia tejto zmluvy a ani po predchádzajúcej výzve porušenie zmluvy neodstráni. Najmä v prípade, ak zhotoviteľ nezačne, resp. po dobu 2 týždňov bez riadneho písomného odôvodnenia nepokračuje v realizácii diela spôsobom, ktorý je podľa odborného názoru stavebného dozoru nevyhnutný na riadne a včasné dokončenie diela, objednávateľ bude oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy.

Odstúpením od zmluvy nie je dotknutý nárok každej zo zmluvných strán na náhradu škody ako ani nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty.

Článok X. Záverečné dohody

1. Zmenu alebo doplnenie zmluvy môžu zmluvné strany vykonať výlučne písomným dodatkom k tejto zmluve potvrdeným písomne zmluvnými stranami. Zmluvné strany sa zaväzujú vyjadriť k dodatku v lehote do 10 pracovných dní od jeho doručenia. Po rovnakú dobu je návrhom viazaný navrhovateľ, ak nestanoví vo svojom návrhu lehotu dlhšiu.
2. Zhotoviteľ diela podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že sú mu známe oprávnené záujmy týkajúce sa ochrany dobrého mena objednávateľa a podpisom tejto zmluvy sa zaväzuje ich dodržiavať. Požiadavky a podmienky z toho vyplývajúce sa vzťahujú na celkové vystupovanie dodávateľa pri plnení predmetu tejto zmluvy, najmä sa zhotoviteľ zaväzuje zdržať sa všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv, zaväzuje sa na stavbe udržiavať poriadok a nevykonávať činnosti, ktoré sú v rozpore s oprávnenými záujmami objednávateľa.
3. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú jej prílohy, a to :

Príloha č. 1 : Cenová kalkulácia zhotoviteľa
Príloha č. 2: Výpis z obchodného registra zhotoviteľa
4. Táto zmluva je vyhotovená vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno obdrží každá zo zmluvných strán.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda nasledujúci deň po dni jej zverejnenia.

6. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej ustanoveniam porozumeli a na znak súhlasu s jej znením ju slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok podpisujú.
7. Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy, ktoré v tejto zmluve nie sú bližšie upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.
8. Prípadné spory, ktoré vzniknú z plnenia tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, sa zaväzujú obe zmluvné strany riešiť najskôr vzájomnou dohodou. Ak nedôjde k dohode, môže ktorákoľvek strana podať návrh na riešenie sporu na mieste príslušnom súde, ktorým je všeobecný súd odporcu.

V Senci, dňa 8.6.2011

V Senci, dňa 9.6.2011

„podpísané“

„podpísané“

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Stredisko sociálnych služieb, klub dôchodcov	JKSO	
Názov objektu	Oprava predného plotu	EČO	
Objednávateľ	Mesto Senec	Miesto	
Projektant		IČO	
Zhotoviteľ	I.K.Reality spol. s r.o.	IČ DPH	
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Peter Németh	17.05.2011	
		36610640	SK2022253013

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00%
2	Montáž 5 897,34	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00%
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00%
4	Montáž 287,00	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00%
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00%
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 6 184,34	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 6 184,34	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 6 184,34 1 236,87	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24) 7 421,21	
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa 0,00	
Pečiatka I.K.Reality spol. s r.o. Pezinská cesta 2336 903 01 S E N E C IČO: 36 610 640 IČ DPH: SK2022253013				27 Kľzavá doložka 0,00	
Pečiatka				28 Zvýhodnenie + - 0,00	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stredisko sociálnych služieb, klub dôchodcov

Objekt: Oprava predného plotu

Objednávateľ: Mesto Senec

Zhotoviteľ: I.K.Reality spol. s r.o.

JKSO:

Dátum: 17.5.2011

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	0,000	5 897,338	5 897,338	16,587	9,283
2	Zakladanie	0,000	68,400	68,400	1,580	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	0,000	4 124,744	4 124,744	11,955	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	0,000	220,224	220,224	0,000	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,000	465,048	465,048	0,931	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000	863,319	863,319	2,122	9,283
99	Presun hmôt HSV	0,000	155,603	155,603	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	0,000	287,000	287,000	0,000	0,001
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0,000	287,000	287,000	0,000	0,001
	<u>Celkom</u>	<u>0,000</u>	<u>6 184,338</u>	<u>6 184,338</u>	<u>16,587</u>	<u>9,284</u>

ROZPOČET

Stavba: Stredisko sociálnych služieb, klub dôchodcov

Objekt: Oprava predného plotu

Objednávateľ: Mesto Senec
Zhotoviteľ: I.K.Reality spol. s r.o.
Dátum: 17.5.2011

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV Práce a dodávky HSV										
2 Zakladanie										
1	011	274313611	Výkop a dobetónovanie zákládových pásov, pátek prostý tr.C 16/20	m3	0,720	95,000	0,000	5 897,338	5 897,338	16,587
3 Zvislé a kompletne koňštrukcie										
2	015	317361015	Výstuž muriv a plotov z ocele 10 425	t	0,136	1 250,000	0,000	170,000	170,000	0,137
3	015	318271002	Oploštenie z tvárnic ABW so zálievkou piesková	m2	24,768	138,000	0,000	3 417,984	3 417,984	11,370
4	015	318271003	Oploštenie z tvárnic - krycia doska strieškova piesková	m	24,850	21,600	0,000	536,760	536,760	0,447
4 Vodorovné koňštrukcie										
5	011	41732PC02	Vyrovnávači betonový venček hr. do 5 cm a šírky do 20 cm vr. debnenia	m	24,800	8,880	0,000	220,224	220,224	0,000
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie										
6	011	627452100	Spádovanie flexilepidlom	m	22,400	8,100	0,000	181,440	181,440	0,440
7	011	627452141	Skárovanie maltou rovné tehlových múrov	m2	28,080	10,100	0,000	283,608	283,608	0,490
9 Ostatné koňštrukcie a práce-búranie										
8	221	919728A01	Rezanie tehly diamantovým kotúčom	m	2,600	15,500	0,000	40,300	40,300	0,007
9	013	962031195	Búranie priečok z tvárnic alebo priečkových hr. do 150 mm, -0,11500t	m2	17,406	4,500	0,000	78,327	78,327	0,443
10	013	962032314	Búranie pilierov tehlových na akúkoľvek maľtu, -1,80000t	m3	3,240	56,000	0,000	181,440	181,440	1,536
11	013	964051111	Búranie betónovej čiapky plotu	m3	0,604	145,000	0,000	87,580	87,580	0,136
12	221	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vyburaných hmôt	t	9,284	18,922	0,000	175,672	175,672	0,000
13	013	979081110	Odvoz a poplatok za skládku	kpl	2,000	150,000	0,000	300,000	300,000	0,000
99 Presun hmôt HSV										
14	011	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá koňštr.z tehál, tvárnic z kovu výšky do 6 m	t	16,587	9,381	0,000	155,603	155,603	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		PSV	Práce a dodávky PSV							
		767	Konštrukcie doplnkové kovové				0,000	287,000	287,000	0,000
15	767	767891905	Opravy ostatných kovových doplnkov stavieb - preháčik otváranie pántov	kpl	1,000	287,000	0,000	287,000	287,000	0,000
			Celkom				0,000	6 184,338	6 184,338	16,587

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: **Betonový plot MS Fadlyho**
 Názov objektu: **Rekonštrukcia plotu MŠ Fadlyho**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ: **Mesto SENEC**

Projektant

Zhotoviteľ: **I.K.Reality spol. s r.o.**

36610640

SK2022253013

Rozpočet číslo Spracoval

 Ing. Peter Németh

Dňa

16.05.2011

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariad. staveniska 0,00%
2	Montáž 11 199,19	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00%
3	PSV Dodávky 9,78	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00%
4	Montáž 164,39	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00%
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00%
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 11 373,36	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 150,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 11 523,36	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 11 523,36 2 304,67	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24) 13 828,03	
Zhotoviteľ				E Prípočty a odpočty	
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa 0,00	
I.K.Reality spol. s r.o. Pezinská cesta 2336 903 01 S E N E C IČO: 36 610 640 IČ DPH: SK2022253013				27 Kľzavá doložka 0,00	
				28 Zvýhodnenie +- 0,00	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: **Betonový plot MŠ Fadyho**
 Objekt: **Rekonštrukcia plotu MŠ Fadyho**

Objednávateľ: **Mesto SENEČ**
 Zhotoviteľ: **I.K.Reality spol. s r.o.**
 Dátum: **16.5.2011**

JKSO:

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	0,000	11 199,194	11 199,194	87,778	16,518
1	Zemné práce	0,000	1 002,463	1 002,463	0,000	0,000
2	Zakladanie	0,000	590,510	590,510	16,531	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	0,000	6 905,670	6 905,670	70,282	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	0,000	160,373	160,373	0,000	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,000	815,541	815,541	0,337	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,000	1 110,191	1 110,191	0,628	16,518
99	Presun hmôt HSV	0,000	614,446	614,446	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	9,775	164,386	174,161	0,027	0,492
767	Konštrukcie doplnkové kovové	0,000	136,650	136,650	0,000	0,492
781	Dokončovacie práce a obklady	9,775	27,736	37,511	0,027	0,000
OŠT	Ostatné	0,000	0,000	150,000	0,000	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>9,775</u>	<u>11 363,580</u>	<u>11 523,355</u>	<u>87,805</u>	<u>17,010</u>

ROZPOČET

Stavba: Betonový plot MS Fadylyho
 Objekt: Rekonštrukcia plotu MŠ Fadylyho

Objednávateľ: Mesto SENEC
 Zhotoviteľ: I.K.Reality spol. s r.o.
 Dátum: 16.5.2011

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV										
Práce a dodávky HSV										
1	231	11210PC01	Vytýčenie stavby	kpl	1,000	150,000	0,000	150,000	150,000	0,000
2	231	112101112	Vyrúbanie stromu listnatého	ks	1,000	18,500	0,000	18,500	18,500	0,000
3	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	18,450	24,250	0,000	447,413	447,413	0,000
4	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 50m	m3	12,059	1,250	0,000	15,074	15,074	0,000
5	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	12,059	6,000	0,000	72,354	72,354	0,000
6	001	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4	m3	12,059	1,800	0,000	21,706	21,706	0,000
7	001	171201202	Skládka zeminy	m3	12,059	18,500	0,000	223,092	223,092	0,000
8	001	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	6,391	8,500	0,000	54,324	54,324	0,000
2 Zakladanie										
9	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	1,399	26,000	0,000	36,374	36,374	2,714
10	011	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	6,297	88,000	0,000	554,136	554,136	13,818
3 Zvislé a kompletne konštrukcie										
11	011	311271302	Murivo nosné DTs betónovou výplňou	m3	31,849	165,500	0,000	5 271,010	5 271,010	68,837
12	011	311361621	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok 10505	t	0,394	1 350,000	0,000	531,900	531,900	0,400
13	015	316271003	Oplotenie z tvámic - krycia doska sirišková	m	58,040	19,000	0,000	1 102,760	1 102,760	1,045
4 Vodorovné konštrukcie										
14	011	41732PC02	Vyrovnávací betónový venček hr. do 5 cm a šírky do 20 cm vr. debnenia	m	18,060	8,880	0,000	160,373	160,373	0,000
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie										
15	011	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová akrylátová	m2	24,854	12,330	0,000	306,450	306,450	0,085
16	011	625991020	Zateplenie podlahov alebo špaliet doskami POLYSTYRÉN hr. 2cm bez vrchnej omietky	m2	4,944	18,550	0,000	91,711	91,711	0,047
									11 199,194	87,778
									1 002,463	0,000
									1 002,463	0,000
									6 905,670	70,282
									160,373	0,000
									160,373	0,000
									815,541	0,337
									306,450	0,085
									91,711	0,047

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	011	625991050	Zateplenie doskami POLYSTYRÉN hr. 5cm bez vrchnej omietky	m2	13,832	18,900	0,000	261,425	261,425	0,135
18	011	625991150	Zateplenie doskami POLYSTYRÉN hr. 15cm bez vrchnej omietky	m2	5,550	28,100	0,000	155,955	155,955	0,071
19	221	919726A01	9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie	m	2,200	15,500	0,000	1 110,191	1 110,191	0,628
20	003	941944031	Rezanie betónu plotu	kpl	1,000	85,000	0,000	34,100	34,100	0,006
21	013	962041314	Leštenie ľahké pracovné	m2	10,120	5,500	0,000	55,660	55,660	0,256
22	013	962042321	Búranie priečok z betónu prostého hr.do 120 mm	m3	6,588	61,150	0,000	402,856	402,856	0,366
23	013	979081110	Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného	ks	3,000	135,000	0,000	405,000	405,000	0,000
24	013	979082111	Odvoz sute a poplatok za skládku	t	17,010	7,500	0,000	127,575	127,575	0,000
			Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m							
			99 Presun hmôt HSV				0,000	614,446	614,446	0,000
25	011	998011031	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z blokov, výšky do 6 m	t	87,778	7,000	0,000	614,446	614,446	0,000
			PSV Práce a dodávky PSV				9,775	164,386	174,161	0,027
			767 Konštrukcie doplnkové kovové				0,000	136,650	136,650	0,000
26	767	767914810	Demontáž oplatenia rámového na oceľové slúpkach, výšky do 1 m, -0,00900t	m	54,660	2,500	0,000	136,650	136,650	0,000
			781 Dokončovacie práce a obklady				9,775	27,736	37,511	0,027
27	771	781675102	Montáž obkladov parapetov z dlaždíc keramických do tmelu, akákoľvek veľkosť	m	5,400	5,000	0,000	27,000	27,000	0,006
28	597	5976420100	Dlaždice keramické	m2	1,150	8,500	9,775	0,000	9,775	0,021
29	771	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	0,368	2,000	0,000	0,736	0,736	0,000
			OST Ostatné				0,000	0,000	150,000	0,000
30	HZS	HZS0002A1	Provizorné oplatenie staveniska	kpl	1,000	150,000	0,000	0,000	150,000	0,000
			Celkom:				9,775	11 363,580	11 523,355	87,805