
Z M L U V A O D I E L O 
podľa §§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

I. Zmluvné strany: 

1. Objednávateľ: Mesto SENEC 

Mierové nám. 8, 903 15 Senec 

zastúpené: Ing. Karol Kvál - primátor mesta 

zodpovedný pracovník za technickú časť: Karol Czere 

IČO: 00305065 
Bankové spojenie: PRÍMA BANKA Slovensko, a.s. 

č. ú.: 660 282 7002/5600 

2. Zhotoviteľ: SEKOSTAV, spol. s r.o., Železničná 14,903 01 Senec 

Štatutárny orgán: Ján Janko - konateľ 

IČO: 31447325, zapísaný v obeh. registri OS Bratislava I. pod č. 13482/B 

DIČ:2020363092 

IČ DPH: SK363092 

Bankové spojenie: VÚB, č.ú.: 1225412051 

Kontakty: tel.: 0911 408660, fax: 45923121, e-mai: sekostav@sekostav.sk 

II. Predmet zmluvy 
2.1. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje, že v súlade so svojou súťažnou ponukou v rámci 
vyhláseného verejného obstarávania podprahovej zákazky zabezpečí pre objednávateľa dodávku a 
realizáciu prác stavby „Prepojovací chodník Bratislavská ulica, Senec" podľa jednostupňového projektu 
(JP) firmy NVIA s.r.o. Veľký Biel z 11/2012 ktorý je Prílohou č. 1 tejto ZoD vrátane výkazu - výmer, 
na základe ktorého zhotoviteľ spracoval odbytový rozpočet, ktorý je súčasťou predloženej ponuky 
objednávateľa a je Prílohou č. 2 tejto ZoD. 
Projekt rieši zabezpečenie bezpečného prepojenia peších ťahov medzi centrom mesta s novo 
vybudovanou lokalitou IBV. 
V predmete zmluvy musia byť zahrnuté všetky potrebné dodávky, komponenty, práce, súvisiace služby 
tak, aby ukončené dielo bolo funkčné a schopné bezpečnej prevádzky. 
Podkladom pre fakturáciu bude spracovaný odbytový rozpočet (Príloha č. 2). 
Kvalita dodávok jednotlivých komponentov bude min. na úrovni prvej kvality. 
V prípade naviac prác oproti predokladanému výkazu - výmer v PD sa tieto ocenia: 

- podľa položiek predloženej ponuky uchádzača, 
- v prípade nových položiek podľa cien Sadzobníka ODIS. 

2.2 Súčasťou zhotovenia diela - realizácie prác a tým i súčasťou ceny je taktiež: 
- pomocné a súvisiace dodávky a práce a služby 
- potrebná projektová, konštrukčná, dielenská dokumentácia vrátane prípadného doplnenia 

potrebného prieskumu, 
- vybavenie potrebných povolení na realizáciu prác 
- opatrenia potrebné z hľadiska bezpečnosti realizácie prác vrátane bezpečnosti a ochrany zdravia 

vlastných pracovníkov a pracovníkov subdodávateľov vrátane účastníkov premávky a chodcov 
v zmysle platných zákonov a predpisov 

- spracovanie projektu skutočného vyhotovenia stavby v troch vyhotoveniach v zmysle požiadaviek 
stavebného zákona č. 50/1976 Z.b. v znení neskorších predpisov 

- naloženie na dopravný prostriedok a okamžitý odvoz a likvidácia (uloženie na skládku) 
Prnswjnvaci'chwin.kSeniK Ssnes. marse 2013 1/4 

mailto:sekostav@sekostav.sk


vzniknutého (vybúraného materiálu) odpadu v zmysle zákona o odpadoch vrátane poplatkov za 
uloženie 

- doprava dodávok a materiálu na stavbu, všetky vedľajšie súvisiace náklady (VRN) vč. zariadenia 
staveniska - zariadenie staveniska objednávateľ neposkytuje. 

2.3. Objednávateľ sa zaväzuje predmet zmluvy za podmienok tejto zmluvy prevziať a zaplatiť 
dohodnutú cenu podľa skutočne vykonaných prác a platobných podmienok dohodnutých v tejto 
zmluve. 

2.4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom predmetu plnenia, že sú mu 
známe technické podmienky na realizáciu prác a že disponuje dostatočnými kapacitami a 
potrebnými odbornými znalosťami. 

2.4. Hlavné technické a organizačné požiadavky pre realizáciu diela sú definované: 
- platnými zákonmi a normami STN 
- garančnou lehotou, ktorú obstarávateľ požaduje minimálne 48 mesiacov odo dňa odovzdania 

a prevzatia 
- súčasťou odovzdania a prevzatia musia byť platné atesty (certifikáty, doklady o zhode) 

použitých dodávok, materiálov a výrobkov, predpísané skúšky, kontroly a revízie 
- minimalizácia plochy zariadenia staveniska, objekty ZS objednávateľ neposkytuje 
- minimalizovať tvorbu medziskládok vybúraných materiálov 
- organizácia prác tak, aby bola zabezpečená funkčnosť verejných komunikácií v dohodnutých 

obmedzeniach. 

III. Dodacia lehota a miesto plnenia 

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodávať predmet plnenia zmluvy v rozsahu a obsahu podľa či. II. 
tejto zmluvy v lehote podľa dohodnutého časového harmonogramu, ktorý sa spracuje pred začatím 
prác pri odovzdaní staveniska zhotoviteľ a odsúhlasí objednávateľ. 

3.2. Predpokladaný termín začatia prác je máj 2013 a ukončenia realizácie dodávok a prác je august 
2013. Lehota výstavby bola kritériom vyhodnotenia ponúk a je počítaná do 30 dní od podpisu tejto 
ZoD. 

IV. Cena a platobné podmienky 
4.1. Cena za splnenie - vykonanie opráv podľa či. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných 

strán ako pevná cena v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov vo 
výške odbytového rozpočtu podľa Prílohy č. 2 a činí celkom bez DPH 29 079,55 EUR, slovom 
dvadsať deväťtisíc sedemdesiatdeväť EUR a päťdesiatpäť centov, cena s DPH celkom 34 895,46 
EUR, slovom tridsaťštyritisícosemstodeväťdesiatpäť EUR a štyridsaťšesť centov. 

4.2. Cenu za predmet plnenia, podľa či. IV., ods. 4.1.tejto zmluvy, dojednanú v tejto zmluve, 
zhotoviteľ vyfakturuje objednávateľovi po zrealizovaní prác jednotlivých ucelených častí na 
základe súpisu vykonaných dodávok a prác potvrdeného určeným zástupcom objednávateľa, ktoré 
budú dohodnuté v harmonograme podľa bodu 3.1. Preddavky (zálohy) objednávateľ neposkytuje. 

4.3. Podkladom pre úhradu ceny predmetu zmluvy podľa či. II. zmluvy bude faktúra vystavená 
zhotoviteľom ako daňový doklad po odovzdaní a prevzatí predmetu, resp. ucelenej časti tejto 
zmluvy. Faktúra je splatná do 60 dní odo dňa jej odovzdania objednávateľovi. 

4.4. Faktúry predloží zhotoviteľ objednávateľovi a musia obsahovať nasledovné údaje: 
číslo zmluvy, označenie faktúry a jej číslo, fakturovanú čiastku a náležitosti pre účely DPH 
názov a sídlo organizácie veriteľa a dlžníka (obchodné meno a adresa), 

- predmet diela, súpis vykonaných prác potvrdený zodpovedným pracovníkom objednáveteľa 
deň odoslania faktúry, zdaniteľného plnenia a lehotu jej splatnosti, 
označenie peňažného ústavu a č. ú. na ktorý má byť platené, 

- pečiatku a podpis oprávnenej osoby. 
4.5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je 

oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie. V takom prípade sa preruší plynutie splatnosti a 
nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 
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V. Záruka - zodpovednosť za vady 

5.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

5.2. Objednávateľ je oprávnený v prípade nesplnenia podmienok za vady uplatniť tieto nároky: 
a) bezplatné odstránenie vád opravou, ak sú vady opraviteľné v priebehu troch dní 
b) odstúpiť od zmluvy bez poskytnutia dodatočnej lehoty, ak ide o vadu neodstrániteľnú. 

5.3. Záručná lehota je dohodnutá na 48 mesiacov od dňa odovzdania a prevzatia prác. 

5.4. Zmluvné strany môžu riešiť zodpovednosť za vady aj iným spôsobom, na ktorom sa dohodnú. 

5.5. Zjavné vady, t.j. viditeľné vady diela musí objednávateľ písomne oznámiť a uplatniť pri prebraní 
diela, inak jeho právo zo zodpovednosti za zjavné vady zanikne. 

5.6. V prípade zodpovednosti za vady má objednávateľ právo: 

- požadovať bezplatné odstránenie vád opravou, ak sú vady opraviteľné, 

- požadovať primeranú zľavu z ceny, 20 % z ceny prác, ak ide o vadu neodstrániteľnú, 
alebo odstrániteľnú s neprimeranými nákladmi, pričom dielo bude užívania schopné. Týmto 

vysporiadaním sa dotknutá časť dodávky považuje za dodanú bez vady. 

5.7. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto zmluve 
všeobecne záväzných technických normách (STN). Uplatenie zodpovednosti a oznámenie vád musí byť 
podané písomne a v dohodnutej dobe. Musí obsahovať označenie vady, ako sa prejavuje a návrh 
vybavenia - spôsob odstránenia vád. 

VI. Obchodné tajomstvo 

6.1. Zhotoviteľ a objednávateľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré boli zverené 
zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez písomného súhlasu, alebo tieto informácie ne­
použije pre iné účely, než na plnenie podmienok tejto zmluvy. 

6.2. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú dostupné tretím 
osobám a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom. 

VIL Odstúpenie od zmluvy 

7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností dohodnutých v tejto zmluve, 
zakladá oprávnenie odstúpiť od tejto zmluvy tej strane, ktorá je tým dotknutá a za podmienok 
ustanovených v obchodnom zákonníku. 

7.2. Podstatným porušením zmluvy je: 

a) ak ide o nedodržanie parametrov, termínov a podmienok podľa či. II., III a V. tejto zmluvy 

b) prekročenie termínu ukončenia prác uvedeného v článku III., bod 3.1. o viac ako 45 dní, 

c) neodstránenie vád a nedorobkov podľa pripomienok objednávateľa v dohodnutých termínoch 

d) nezabezpečenie finančných prostriedkov zo strany objednávateľa trvajúce viac ako 120 dní. 

VIII. Podmienky vykonania diela 

8.1.Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. 
8.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že odovzdá zhotoviteľovi uvoľnené a vypratané stavenisko pre 

vykonávanie stavebných prác v zmysle harmonogramu podľa bodu 3.1. 

8.3. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zmestnancov a za poškodenie 
vedení a inžinierskych sietí, ako i zabezpečenie potrebného bezpečnostného značenia. 

8.4. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a v celom objekte, súviace s jeho 
stavebnou činnosťou. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho 
činnosti. 
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8.5. Zhotovitel' vykoná dielo v zmysle kvalitatívnych a technických podmienok určených v príslušných 
STN a predpisoch platných v čase odovzdávania diela. 

8.6. Zodpovedný stavbyvedúci za vykonávanie prác zo strany zhotoviteľa je určený Ing. Balážik, ktorý 
má odbornú spôsobilosť stavbyvedúceho v zmysle stavebného zákona, ev. č. 10827-20. 

8.7. Zhotovitel'je povinný viesť stavebný denník o vykonaných prácach, v zmysle zákona 

č. 237/2000 Z. z., ktorým sa dopĺňa stavebný zákon č. 50/1976 Z.b. 

8.8. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel' mohol na ňom začať 
práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy. 

IX. Zmluvné pokuty 

9.1. Za nedodržanie termínu realizácie prác podľa či. III. tejto zmluvy zaplatí zhotovitel' 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 180,- EUR za každý deň omeškania. 

9.2. Zhotovitel' zaplatí objednávateľovi pokutu vo výške 160,- EUR za každý deň omeškania s 
termínom odstránenia vád v dohodnutých termínoch. 

9.3. Zhotoviteľovi nevzniká povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu podľa bodov 9.1., 9.2. po dobu 
omeškania z dôvodov na strane objednávateľa. 

9.4. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry, zhotovitel' vyúčtuje úroky z omeškania vo výške 
0,04 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania so zaplatením faktúry. 

X. Záverečné ustanovenia 

10.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou vyslovene 
neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 

10.2. Obsah tejto zmluvy je možné meniť a doplňovať len formou písomných dodatkov, ktoré budú 
platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

10.3. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom obsahu. 

10.4. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku 
vyplývajúceho z tejto zmluvy budú riešiť formou rokovaní na úrovni štatutárnych zástupcov. Ak sa spor 
nepodarí vyriešiť uzavretím dohody alebo zmieru, je každá zo zmluvných strán oprávnená požiadať o 
rozhodnutie sporu príslušný obchodný súd. 

10.5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých po dva dostane každá zmluvná 
strana. 

10.6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda 
nasledujúci deň po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v súlade s všeobecne záväznými 
predpismi. 

V Senci dňa 19.6.2013 / / V Senci, dňa 19.6.2013 

podpísané podpísané 


