

ZMLUVA O DIELO

(ďalej len zmluva)

číslo BA 11643

o dodávke stavebnomontážnych prác uzavretá v zmysle ustanovenia § 536 a následných Obchodného zákonníka - zákon č. 513/1991 Zb. vrátane jeho neskorších zmien a doplnkov.

I. Zmluvné strany

1. Zhotoviteľ: Enermont, s.r.o. Hraničná 14, 827 14 Bratislava

IČO: 35 859 423

IČ DPH : SK2020264246

Bankové spojenie zhotoviteľa: Všeobecná úverová banka,

Bratislava – Ružinov, č.ú. 17 276 400 54/0200

Čís. reg. v Obch. registri: Okresný súd Bratislava 1, oddiel Sro vložka číslo 28992/B

Zastúpení :

Ing. Vladimír Čurgali, konateľ spoločnosti**Ing. Eduard Kočiský**, konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené k podpisu zmluvy:

Ing. Vladimír Čurgali, konateľ spoločnosti**Ing. Peter Németh**, vedúci úseku výroby

Osoba oprávnená k rokovaniam vo veciach zmluvy a veciach technických:

p. František Adamkovič, vedúci tímu výroby Bratislava

Osoba poverená riadením a výkonom prác:

p. Jaroslav Kučerák, stavbyvedúci mobil: 0905 718 564**2. Objednávateľ: MESTO SENEČ, Mierové nám. 8, 903 01 Senec**

IČO : 00305065

DIČ : 20 2066 2237

Bankové spojenie objednávateľa: **OTP Banka Slovensko a.s.**Čís. účtu: **562441/5200**

Osoby oprávnené jednať za objednávateľa:

Zastúpený :

Ing. Karol KVÁL - primátor

Osoba oprávnená k podpisu zmluvy:

Ing. Karol KVÁL - primátor

Osoba oprávnená k rokovaniam vo veciach zmluvných a technických:

Karol CZÉRE – vedúci Odboru životného prostredia a výstavby mesta

Osoba oprávnená k riadeniu a preberaniu prác- technické zabezpečenie:

Karol CZÉRE – vedúci Odboru životného prostredia a výstavby mesta

II. Predmet zmluvy

1. **Na stavbe** : „ Senec, MŠ Kysucká, prekládka VN “ sa zhotoviteľ zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykonať montážne práce na objekte :

SO 1 preložka VN kábla :

- Výkopové práce pre pokládku káblového vedenia VN,
- Pokládka a prepojenie 22 kV káblového vedenia,
- Prvú úradnú skúšku v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z. § 12,
- Zabezpečenie pracoviska,
- Napäťovú a plášťovú skúšku,
- Odborná prehliadka a odborná skúška,
- Geodetické zameranie skutkového stavu,
- Plány skutkového vyhotovenia,

2. PD vypracovala Viktória Kusá, 03/ 2013

III. Vykonalie prác

Dodávku prác podľa časti II. tejto zmluvy vykoná : Tím výroby Bratislava

Občasný technický dozor objednávateľa bude zabezpečovať : **Karol CZÉRE**

– vedúci Odboru životného prostredia a výstavby mesta

Vo veciach zmluvných sú oprávnené konať osoby podľa časti I. tejto zmluvy.

IV. Cena za dielo

1. Podľa § 546 Zák. 513/1991 Zb., Zák. 222/2004 Zz. a Zák. 18/1996 Zz. dohodnutá cena predmetu plnenia podľa časti II. tejto zmluvy je stanovená vo výške na základe individuálnej kalkulácie zo dňa 24.5.2013 ktorá tvorí prílohu č.1 :

POPIS	SUMA V €
Spolu za dielo	16 051,68 €

K cenám účtuje zhotoviteľ DPH v zmysle platných predpisov.

2. Cena je spracovaná na základe kalkulácie vyhotovenej zhotoviteľom podľa plánu dodaného objednávateľom . Prípadné zmeny v predmete zmluvy, najmä zmeny rozsahu prác oproti dohodnutým prejednávajú zmluvné strany podľa článku XIII. bodu 2 tejto zmluvy a v zmysle § 549 Obchodného zákonníka si zmluvné strany vyhradzuju právo upraviť dohodnutú cenu.

V. Čas plnenia

1. Termín začatia stavby : 15.7.2013
2. termín ukončenia elektromontážnych prác: 30.8.2013
3. V prípade omeškania splnenia povinnosti objednávateľa sa predlžuje lehota splnenia záväzku primerane k dobe počas ktorej tieto okolnosti a ich dôsledky pôsobili.

VI. Fakturácia a úhrada prác

1. Objednávateľ vyhlasuje, že na dodávku prác, ktoré sú predmetom tejto zmluvy má zabezpečené finančné prostriedky.
2. Zhotoviteľ je oprávnený vystavovať čiastkové faktúry za vykonané dodávky a práce, objednávateľ je povinný uhradiť dodávky a práce potvrdiť do 3 dní.

3. Zhotoviteľ vystaví zálohovú faktúru na práce vo výške 30 % z ceny diela. Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru do 14 dní po jej doručení.
4. Zhotoviteľ vystaví konečnú faktúru ku dňu preberacieho konania. Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru do 14 dní po jej doručení.
5. V prípade oneskoreného splnenia peňažného záväzku, alebo jeho časti, môže zhotoviteľ požadovať a objednávateľ uhradí úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.
6. Ak zhotoviteľ nemôže z príčin na strane objednávateľa pokračovať vo vykonávaní prác, je oprávnený vystaviť zálohové listy na dosiaľ vykonané dodávky. Pokiaľ nedôjde do 3 mesiacov po vzniku práva na zálohu k odstráneniu príčin na strane objednávateľa, je zhotoviteľ oprávnený vykonané dodávky prác vrátane vzniknutých nákladov vyfaktúrovať.

VII. Odovzdanie

1. Zhotoviteľ telefonicky do 2 dní pred ukončením prác oznámi objednávateľovi, kedy bude dodávka pripravená na odovzdanie. Objednávateľ podľa tohto oznámenia dohodne termín prevzatia stavebnomontážnych prác vykonaných podľa tejto zmluvy.
2. Vlastnícke právo k realizovanému dielu preložky VN ostáva nezmenené v zmysle čl. XIV. Ods. 2 tejto zmluvy.

VIII. Záručná doba a zodpovednostné vzťahy

1. V zmysle § 429 Zák. 513/1991 Zb. sa stanovuje záručná doba 24 mesiacov na dodávky materiálu a technologických dodávok. Na montážne práce sa stanovuje záručná lehota 36 mesiacov. Práva zo zodpovednosti za vady, ktoré sú zrejmé pri odovzdaní a prevzatí musí objednávateľ reklamovať v zápise o odovzdaní, inak právo zo zodpovednosti za tieto vady zaniká.
2. Záručná doba sa skracuje o dobu, počas ktorej bol objednávateľ v omeškanií so začatím preberacieho konania, alebo počas ktorej neoprávnené odmietol práce prevziať.
3. Objednávateľ môže uplatniť na zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za každý deň omeškania dodávky montážnych prác vo výške 0,05 % z hodnoty nedokončených prevádzkových súborov uvedených v článku IV.
4. Záručnú lehotu poskytuje zhotoviteľ objednávateľovi v plnom znení zmluvy o vykonaní preložky uvedenej v článku XIV. Ods. 2 tejto zmluvy.

IX. Stavebnomontážny denník

1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebnomontážny denník (ďalej iba "denník"), do ktorého sa budú zapisovať všetky skutočnosti pre splnenie tejto zmluvy.
2. Denník sa bude viesť podľa technologického postupu prác. V denníku budú zapísané všetky rozhodujúce skutočnosti, ktoré majú rozhodujúci vplyv na montážne práce.
3. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko.
4. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť denník končí odovzdaním a prevzatím prác.
5. Ak objednávateľ nesúhlasí s vykonaným záznamom zhotoviteľa, je povinný pripojiť najneskôr do 3 dní svoje vyjadrenie.
6. Dohodou vyjadrenou zápisom do denníka možno meniť alebo dopĺňať zmluvu.

X. Neodvratiteľné okolnosti

1. Týmito okolnosťami, ktoré vylučujú zodpovednosť za nedodržanie záväzkov zo zmluvy a za škodu, sa rozumejú udalosti :

- a) spôsobené vyššou mocou (najmä prírodnými silami, poveternostnými vplyvmi znemožňujúcimi montáž v zmysle platných noriem STN).
 - b) osobitné okolnosti, ktorých vznik nemá pôvod v realizácii obchodných vzťahov (násilné akcie a z nich vyplývajúce dôsledky, respektíve opatrenie štátu politického charakteru, priemyselné a iné katastrofy).
2. Zmluvné strany sa oslobodzujú od zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie zmluvných záväzkov, pokiaľ ich splnenie bolo ovplyvnené alebo znemožnené neodvratiteľnými okolnosťami. V tomto prípade sa predlžuje lehota plnenia zmluvných povinností o dobu, počas ktorej budú následky neodvratiteľných okolností trvať.

XI. Spolupôsobenie objednávateľa

Objednávateľ sa zaväzuje pri vykonaní diela spolupôsobiť a pre montážne práce zabezpečiť:

1. Právoplatné stavebné povolenie.
2. Realizačnú projektovú dokumentáciu odsúhlasenú prevádzkovateľom distribučnej siete.
3. Realizačnú projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní.
4. Realizačnú projektovú dokumentáciu overenú v zmysle vyhl. 508/2009 § 5 ako konštrukčnú.
5. Vytýčenie podzemných inžinierskych sietí.
6. Vyčistené stavenisko.
7. Rozkopávkové povolenie.
8. Vstupy na dotknuté pozemky so zabezpečením podmienok vstupu zmluvy o vykonaní preložky pod.č. 13/22100/017

XII. Zakrývanie prác

1. Zhotoviteľ je povinný vopred vyzvať objednávateľa cez denník alebo priamym oznámením k prevereniu prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výsledok preverenia prác sa zapíše do denníka.
2. Zhotoviteľ je povinný vopred vyzvať vlastníka elektroenergetického rozvodného zariadenia v zmysle zmluvy o vykonaní preložky k prevereniu prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výsledok preverenia prác sa zapíše do denníka.

XIII. Ostatné ujednania

1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť na dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmeny materiálov, technologických postupov a prác oproti PD budú vopred prejednané v súčinnosti objednávateľa a zhotoviteľa zápisom do denníka. V prípade zmeny rozsahu prác a dodávok bude cena diela upravená podľa skutočne vykonaných dodávok a prác.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú uhradiť si navzájom škodu, ak vznikne porušením povinností uložených v tejto zmluve.

XIV. Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom zástupcov uvedených v článku I. tejto zmluvy. Účastníci vyhlasujú, že pred uzatvorením zmluvy si jej obsah prečítali, obsah vzájomne odsúhlasili a na znak svojej slobodne a vážne prejavenej vôle podpísali vlastnoručným podpisom.
2. Realizácia diela podľa čl. II. ods. II. 1. tejto zmluvy je podmienená uzatvorením zmluvy o vykonaní preložky v súlade § 45 zákona č. 251/2012 Z.z. Z.z. o energetike a v zmysle ustanovenia § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991Zb., vrátane neskorších predpisov) s vlastníkom elektro - energetického rozvodného zariadenia, Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava 816 47, IČO: 36 361 518, zapísaná v OR OS Bratislava 1, odd. Sa, vl. č. 3879/B na základe zmluvy o vykonaní preložky pod č. **13/22100/017**
3. Objednávateľ je povinný obchodnú zmluvu potvrdiť do 5 dní od doručenia návrhu. Po uplynutí tejto lehoty zhotoviteľ môže prijatie návrhu odmietnuť ako oneskorený návrh.
4. V prípade potvrdenia zmluvy objednávateľom po termíne podľa bodu XV. 2 môže zhotoviteľ posunúť termíny plnenia zmluvy v zmysle bodu V.3 tejto zmluvy.
5. Zmeny zmluvných záväzkov sa budú upravovať písomne dodatkami. Objednávateľ návrh dodatku písomne potvrdí, alebo oznámi svoje stanovisko.
6. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, resp. predĺžiť lehotu splnenia záväzku podľa bodu V. tejto zmluvy, ak nemôže z príčin na strane objednávateľa pokračovať v postupe prác. Vzniknuté nároky vysporiada s objednávateľom podľa bodu VI. tejto zmluvy.
7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely ako pre splnenie podmienok tejto zmluvy.
8. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch:
2 x pre objednávateľa
2 x pre zhotoviteľa.

V Bratislave dňa 10.7.2013

V Bratislave dňa 11.7.2013

podpísané

podpísané

Sumár

Kód stavby: BA11643
 Názov stavby: Senec - MŠ Kysucká ul. prekládka VN

Miesto: Senec
 Dátum: 24.5.2013
 Spracoval: Németh Z.

P.Č.	Skrátený popis	Cena celkom
1	Materiál	4 704,55
2	SO 01 Montážne práce	6 771,33
3	Ostatné služby	4 575,80
Celkom bez DPH		16 051,68
Celkom bez DPH		16 051,68
DPH		3 210,34
Celkom s DPH		19 262,01

1	M	K020	FOLIA VYSTRÁŽŇÁ Z PVC ŽLTA 300x300 s ULESNOM	M
4	M	K048	CHRANĽOVÁ KÁBLDVA ŽIBNÝM OBRUBNÍM-OM NOKRUKOVANÁ	M
5	M	K051	PRÍPLATOK NA ZÁTAH KÁBLA NM DO 6KV	M
6	M	K092	ZVÄZKOVANÉ JEDNOŽILOVÉ KÁBLA VN	M
7	M	K092	KÁBEL NÁPŮSTIŽY 12KV PRISA 1220KV VIDEŇE UŠRUČN	M
8	M	K092	MATERIÁL POUŽITÝ NA KÁBL. PRÍKLADY ŽIBNÝM	M
9	M	K092	KÁBL. PRÍKLADY ŽIBNÝM KÁBLA DO 10KV	M
10	M	K092	ŽIVNÁKOVÉ GUDE, ŽIVNÝE SPŮJKY DO 10KV	M
11	M	K092	ŽIVNÝE SPŮJKY PRE SPŮJKU NM 10KV ŽIBNÝM	M
12	M	K092	ZÁHRN. LNM KÁBL. SPŮJKY ŽIBNÝM VOK TERENE	M
13	M	K092	KÁBLOVÝ UZÁVOR 10KV ŽIBNÝM ŽIBNÝM	M
14	M	K092	KONTROLA ŽIBNÝM KÁBL.	M
15	M	K092	VYSTAVENIE ŽIBNÝM ŽIBNÝM	M
16	M	K092	KÁBL. PRÍKLADY ŽIBNÝM ŽIBNÝM ŽIBNÝM	M
17	M	K092	PRÍPLATOK NA ZÁTAH KÁBLA NM DO 20KV	M
18	M	K092	KOMPENZÁČNÉ ŽIBNÝM	M
19	M	K092	Časť opt.	M

h

Súpis materiálu - celkový

Súpis prác

Kód zákazky: **SO 01**
 Názov zákazky: **Prekládka VN kábla**
 Kód stavby: **BA11643**
 Názov stavby: **Senec - MŠ Kysucká ul. prekládka VN**
 Miesto: **Senec**
 Dátum: **24.5.2013**
 Spracoval: **Németh Z.**

P.Č.	TOV	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom
1	M	IA031	VYTYČENIE TRASY VONK.VED.VN PREHL. TER.	KM	0,100
2	M	IC039	Lôžko káblové pieskové, š. 50cm, ochranná platňa KPL 250/10	M	91,000
3	M	IC033	FÓLIA VÝSTRAŽNÁ Z PVC ŠÍRKA 30CM S BLESKOM	M	91,000
4	M	IC044	CHRÁNIČKA KÁBLOVÁ 200X12X6000MM-6M KORUGOVANÁ	KS	1,333
5	M	IC051	PRÍPLATOK NA ZAŤAH. KÁBLA, HM. DO 4KG	M	24,000
6	M	BD008	ZVÁZKOVANIE JEDNOŽILOVÉHO KÁBLA VN	KS	125,000
7	M	BD026	KÁBEL NA2XS(F)2Y 1X240 RM/25 12/20KV VOLNE UL.RUČN	M	570,000
8	M	FB060	MATERIÁL POMOČNÝ PRE KÁBL.SPOJKU 22+35KV	KS	12,000
9	M	FB071	Spojka prechodová VN 24/1x120-240-3HL	KS	4,000
10	M	IG194	ODJUTOVANIE A OČISTENIE KÁBLA DO 300MM2	M	12,000
11	M	IC139	VYPODLOŽENIE,ODDE.,KRYTIE SPOJKY DO 35KV	KS	4,000
12	M	IF137	VÝKOP JAMY PRE SPOJKU NAD 10KV, ZEM.TR.3	KS	2,000
13	M	IB412	ZÁHRN JAMY KÁB.SPOJKY STROJ.,VOL.TERÉNE	M3	9,000
14	M	FC112	KÁBLOVÝ UZÁVER 1KV - TZUK4,240MM2	KS	12,000
15	M	IH026	KONTROLA SLEDU FÁZ	KS	2,000
16	M	IH022	VYSTAVENIE "B" PRÍKAZU	KS	1,000
17	D	BD004	Kábel ANKTOYPV SP.3X240MM2 22KV vofne uložený	M	230,000
18	M	IC059	PRÍPLATOK NA ZAŤAH. KÁBLA, HM. DO 20KG	M	230,000
19	M	IH028	Kompletizačná činnosť	HO	10,000
Celkom					6 771,33 €

Súpis materiálu - celkový

Kód zákazky: SO 01
Názov zákazky: Prekládka VN kábla
Kód stavby: BA11643
Názov stavby: Senec - MŠ Kysucká ul. prekládka VN
Miesto: Senec
Dátum: 24.5.2013
Spracoval: Németh Z.

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Cena jednotková	Cena celkom
0001200103459	KÁBEL NA2XS(F)2Y 1X240 12,7/22 KV	M	598,500	5,41	3237,89
0001200103114	SPOJKA PRECHOD.VN 24/1X120-240-3HL	KS	4,000	267,50	1070,00
0001200104808	PLATŇA OCHRANNÁ KÁBLOVÁ KPL 250/10	KS	194,000	0,69	133,86
E00000011	Piesok ťažený	KG	20865,000	0,01	208,65
0001200100208	FÓLIA VÝSTRAŽNÁ ČERV.300 X 0,6 S BLESKOM	M	91,000	0,32	29,12
0001200107242	PÁSKA ŠTAHOVACIA 365X7,8 MM	BAL	1,250	4,80	6,00
0001200102883	CHRÁNIČKA KÁBLOVÁ 200X15MM-6M KORUGOVANÁ	M	7,998	2,38	19,04
Celkom					4 704,55 €

Ostatné priame náklady

Kód zákazky: SO 01
Názov zák.: Prekládka VN kábľa
Kód stavby: BA11643
Názov stavby: Senec - MŠ Kysucká ul. prekládka VN
.04
Miesto: Senec
Dátum: 24.5.2013

Druh práce	Cena bez DPH
Zemné práce - dodávateľsky	1 474,80
Porealizačné geodetické zameranie	90,00
Prvá odborná prehliadka a odborná skúška	326,00
Dozor a zabezpečenie pracoviska VN	695,00
Napäťová skúška	790,00
Plášťová skúška	700,00
Úradná skúška	400,00
Poplatok za odpad z Demontáže - Z.z. č.386/2009 bod 41. §40c	100,00
Celková cena	4 575,80

Zastúpení

Ing. Vladimír Čurgali, konateľ spoločnosti
Ing. Eduard Kočík, konateľ spoločnosti
Ing. Vladimír Čurgali, konateľ spoločnosti
Ing. Peter Němec, vedúci úseku výroby

Osoba oprávnená k rokovaniam vo veciach zmluvy
p. František Adamčík, vedúci úseku výroby
Osoba oprávnená k riadeniu a vykonaniu prác
p. Jaroslav Kučerák, riaditeľ výroby

I. Dôstojnosť: MFSTO SENEC, Mierové nám. 3, 903 01 Senec

ICO: 00305063 IČO: 20 2066 2237
Bankové spojenie objednávateľa: OTP Banka Slovensko a.s.
Čís. účtu: 562441/5280

Osoby oprávnené jednat' zo objednávateľa
Zastupení:

Ing. Karol KVAL, - primátor
Osoba oprávnená k podpísu zmluvy
Ing. Karol KVAL, - primátor

Osoba oprávnená k rokovaniam vo veciach zmluvy
Karol CZÉRE - vedúci Odboru životného prostredia a vyťažiteľnosti
Osoba oprávnená k riadeniu a preberaniu prác- technické zabezpečenie
Karol CZÉRE - vedúci Odboru životného prostredia a vyťažiteľnosti

I. Predmet zmluvy

Na riadbe: „ Senec, MŠ Kysucká, prekládka VN“
Článkami v tejto zmluve vyjadrujú miestne úradníci