

ZMLUVA O DIELO

(ďalej len zmluva)

číslo BA 11643

o dodávke stavebno montážnych prác uzavretá v zmysle ustanovenia § 536 a následných Obchodného zákonníka - zákon č. 513/1991 Zb. vrátane jeho neskorších zmien a doplnkov.

I. Zmluvné strany

1. Zhotoviteľ: Enermont, s.r.o. Hraničná 14, 827 14 Bratislava

IČO: 35 859 423

IČ DPH : SK2020264246

Bankové spojenie zhotoviteľa: Všeobecná úverová banka,

Bratislava - Ružinov, č.ú. 17 276 400 54/0200

Čís. reg. v Obch. registri: Okresný súd Bratislava 1, oddiel Sro vložka číslo 28992/B

Zastúpení:

Ing. Vladimír Curgali, konateľ spoločnosti

Ing. Eduard Kočísky, konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené k podpisu zmluvy:

Ing. Vladimír Curgali, konateľ spoločnosti

Ing. Peter Németh, vedúci úseku výroby

Osoba oprávnená k rokovaniu vo veciach zmluvy a veciach technických:

p. František Adamkovič, vedúci tímu výroby Bratislava

Osoba poverená riadením a výkonom prác:

p. Jaroslav Kučerák, stavbyvedúci mobil: 0905 718 564

2. Objednávateľ: MESTO SENEČ, Mierové nám. 8, 903 01 Senec

IČO: 00305065

DIČ : 20 2066 2237

Bankové spojenie objednávateľa: OTP Banka Slovensko a.s.

Čís. účtu: 562441/5200

Osoby oprávnené jednať za objednávateľa:

Zastúpený :

Ing. Karol KVÁL - primátor

Osoba oprávnená k podpisu zmluvy:

Ing. Karol KVÁL - primátor

Osoba oprávnená k rokovaniu vo veciach zmluvných a technických:

Karol CZERE - vedúci Odboru životného prostredia a výstavby mesta

Osoba oprávnená k riadeniu a preberaniu prác- technické zabezpečenie:

Karol CZERE — vedúci Odboru životného prostredia a výstavby mesta

II. Predmet zmluvy

1. Na stavbe : „ Senec, MŠ Kysucká, prekládka VN " sa zhotoviteľ zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vykonať montážne práce na objekte :

SO 1 preložka VN kábla :

- Výkopové práce pre pokládku káblového vedenia VN,
- Pokládka a prepojenie 22 kV káblového vedenia,
- Prvú úradnú skúšku v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z. § 12,
- Zabezpečenie pracoviska,
- Napäťovú a plášťovú skúšku.
- Odborná prehliadka a odborná skúška,
- Geodetické zameranie skutkového stavu,
- Plány skutkového vyhotovenia,

2. PD vypracovala Viktória Kusá, 03/ 2013

III. Vykonanie prác

Dodávku prác podľa časti II. tejto zmluvy vykoná : Tím výroby Bratislava

Občasný technický' dozor objednávateľa bude zabezpečovať: Karol CZÉRE

-vedúci Odboru životného prostredia a výstavby mesta

Vo veciach zmluvných sú oprávnené konať osoby podľa časti I. tejto zmluvy.

IV. Cena za dielo

1. Podľa § 546 Zák. 513/1991 Zb., Zák. 222/2004 Zz. a Zák. 18/1996 Zz. dohodnutá cena predmetu plnenia podľa časti II. tejto zmluvy je stanovená vo výške na základe individuálnej kalkulácie zo dňa 24.5.2013 ktorá tvorí prílohu č.1

POPIS	SUMA V €
Spolu za dielo	16 051,68 €

K cenám účtuje zhotoviteľ DPH v zmysle platných predpisov.

2. Cena je spracovaná na základe kalkulácie vyhotovenej zhotoviteľom podľa plánu dodaného objednávateľom . Prípadné zmeny v predmete zmluvy, najmä zmeny rozsahu prác oproti dohodnutým prejednávajú zmluvné strany podľa článku XIII. bodu 2 tejto zmluvy a v zmysle § 549 Obchodného zákonníka si zmluvné strany vyhradzuje právo upraviť dohodnutú cenu.

V. Čas plnenia

1. Termín začatia stavby : 15.7.2013
2. termín ukončenia elektromontážnych prác: 30.8.2013
3. V prípade omeškania splnenia povinnosti objednávateľa sa predlžuje lehota splnenia záväzku primerane k dobe počas ktorej tieto okolnosti a ich dôsledky pôsobili.

VI. Fakturácia a úhrada prác

1. Objednávateľ vyhlasuje, že na dodávku prác, ktoré sú predmetom tejto zmluvy má zabezpečené finančné prostriedky.
2. Zhotoviteľ je oprávnený vystavovať čiastkové faktúry za vykonané dodávky a práce, objednávateľ je povinný dodávky a práce potvrdiť do 3 dní.

3. Zhotoviteľ vystaví zálohovú faktúru na práce vo výške 30 % z ceny diela. Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru do 14 dní po jej doručení.
4. Zhotoviteľ vystaví konečnú faktúru ku dňu preberacieho konania. Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru do 14 dní po jej doručení.
5. V prípade oneskoreného splnenia peňažného záväzku, alebo jeho časti, môže zhotoviteľ požadovať a objednávateľ uhradí úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.
6. Ak zhotoviteľ nemôže z príčin na strane objednávateľa pokračovať vo vykonávaní prác, je oprávnený vystaviť zálohové listy na dosiaľ vykonané dodávky. Pokiaľ nedôjde do 3 mesiacov po vzniku práva na zálohu k odstráneniu príčin na strane objednávateľa, je zhotoviteľ oprávnený vykonané dodávky prác vrátane vzniknutých nákladov vyfakturovať.

VII. Odovzdanie

1. Zhotoviteľ telefonicky do 2 dní pred ukončením prác oznámi objednávateľovi, kedy bude dodávka pripravená na odovzdanie. Objednávateľ podľa tohto oznámenia dohodne termín prevzatia stavebnomontážnych prác vykonaných podľa tejto zmluvy.
2. Vlastnícke právo k realizovanému dielu preložky VN ostáva nezmenené v zmysle či. XIV. Ods. 2 tejto zmluvy.

VIII. Záručná doba a zodpovednostné vzťahy

1. V zmysle § 429 Zák. 513/1991 Zb. sa stanovuje záručná doba 24 mesiacov na dodávky materiálu a technologických dodávok. Na montážne práce sa stanovuje záručná lehota 36 mesiacov. Práva zo zodpovednosti za vady, ktoré sú zrejmé pri odovzdaní a prevzatí musí objednávateľ reklamovať v zápise o odovzdaní, inak právo zo zodpovednosti za tieto vady zaniká.
2. Záručná doba sa skracuje o dobu, počas ktorej bol objednávateľ v omeškaní so začatím preberacieho konania, alebo počas ktorej neoprávnene odmietol práce prevziať.
3. Objednávateľ môže uplatniť na zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za každý deň omeškania dodávky montážnych prác vo výške 0,05 % z hodnoty nedokončených prevádzkových súborov uvedených v Článku IV.
4. Záručnú lehotu poskytuje zhotoviteľ objednávateľovi v plnom znení zmluvy o vykonaní preložky uvedenej v článku XIV. Ods. 2 tejto zmluvy.

IX. Stavebnomontážny denník

1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebnomontážny denník (ďalej iba "denník"), do ktorého sa budú zapisovať všetky skutočnosti pre splnenie tejto zmluvy.
2. Denník sa bude viesť podľa technologického postupu prác. V denníku budú zapísané všetky rozhodujúce skutočnosti, ktoré majú rozhodujúci vplyv na montážne práce.
3. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko.
4. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť denník končí odovzdaním a prevzatím prác.
5. Ak objednávateľ nesúhlasí s vykonaným záznamom zhotoviteľa, je povinný pripojiť najneskôr do 3 dní svoje vyjadrenie.
6. Dohodou vyjadrenou zápisom do denníka možno meniť alebo dopĺňať zmluvu.

X. Neodvratiteľné okolnosti

1. **Týmito okolnosťami, ktoré vylučujú zodpovednosť za nedodržanie záväzkov zo zmluvy a za škodu, sa rozumejú udalosti:**
 - a) spôsobené vyššou mocou (najmä prírodnými silami, poveternostnými vplyvmi znemožňujúcimi montáž v zmysle platných noriem STN).
 - b) osobitné okolnosti, ktorých vznik nemá pôvod v realizácii obchodných vzťahov (násilné akcie a z nich vyplývajúce dôsledky, respektíve opatrenie štátu politického charakteru, priemyselné a iné katastrofy).
2. Zmluvné strany sa oslobodzujú od zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie zmluvných záväzkov, pokiaľ ich splnenie bolo ovplyvnené alebo znemožnené neodvratiteľnými okolnosťami. V tomto prípade sa predlžuje lehota plnenia zmluvných povinností o dobu, počas ktorej budú následky neodvratiteľných okolností trvať.

XI. Spolupôsobenie objednávateľa

Objednávateľ sa zaväzuje pri vykonaní diela spolupôsobiť a pre montážne práce zabezpečiť:

1. Právoplatné stavebné povolenie.
2. Realizačnú projektovú dokumentáciu odsúhlasenú prevádzkovateľom distribučnej siete.
3. Realizačnú projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní.
4. Realizačnú projektovú dokumentáciu overenú v zmysle vyhl. 508/2009 § 5 ako konštrukčnú.
5. Vytýčenie podzemných inžinierskych sietí.
6. Vyčistené stavenisko.
7. Rozkopávkové povolenie.
8. Vstupy na dotknuté pozemky so zabezpečením podmienok vstupu zmluvy o vykonaní preložky pod.č. **13/22100/017**

XII. Zakrývanie prác

1. Zhotoviteľ je povinný vopred vyzvať objednávateľa cez denník alebo priamym oznámením k prevereniu prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výsledok preverenia prác sa zapíše do denníka.
2. Zhotoviteľ je povinný vopred vyzvať vlastníka elektroenergetického rozvodného zariadenia v zmysle zmluvy o vykonaní preložky k prevereniu prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výsledok preverenia prác sa zapíše do denníka.

XIII. Ostatné ujednania

1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť na dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmeny materiálov, technologických postupov a prác oproti PD budú vopred prejednané v súčinnosti objednávateľa a zhotoviteľa zápisom do denníka. V prípade zmeny rozsahu prác a dodávok bude cena diela upravená podľa skutočne vykonaných dodávok a prác.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú uhradiť si navzájom škodu, ak vznikne porušením povinností uložených v tejto zmluve.

XIV. Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpisom zástupcov uvedených v článku L tejto zmluvy. Účastníci vyhlasujú, že pred uzatvorením zmluvy si jej obsah prečítali, obsah vzájomne odsúhlasili a na znak svojej slobodne a vážne prejavenej vôle podpísali vlastnoručným podpisom.

- J.. Realizácia diela podľa čl. II. ods. II. 1. tejto zmluvy je podmienená uzatvorením zmluvy o vykonaní preložky v súlade § 45 zákona č. 251/2012 Z.z. Z.z, o energetike a v zmysle ustanovenia § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991Zb., vrátane neskorších predpisov) s vlastníkom elektro - energetického rozvodného zariadenia, Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6. Bratislava 816 47, IČO: 36 361 518, zapísaná v OR OS Bratislava 1, odd. Sa, vi. č. 3879/B na základe zmluvy o vykonaní preložky pod č. **13/22100/017**

Objednávateľ je povinný obchodnú zmluvu potvrdiť do 5 dní od doručenia návrhu. Po uplynutí tejto lehoty zhotoviteľ môže prijatie návrhu odmietnuť ako oneskorený návrh.

V prípade potvrdenia zmluvy objednávatelom po termíne podľa bodu XV. 2 môže zhotoviteľ posunúť termíny plnenia zmluvy v zmysle bodu V.3 tejto zmluvy.

Zmeny zmluvných záväzkov sa budú upravovať písomne dodatkami. Objednávateľ návrh dodatku písomne potvrdí, alebo oznámi svoje stanovisko.

Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, resp. predĺžiť lehotu splnenia záväzku podľa bodu V. tejto zmluvy, ak nemôže z príčin na strane objednávatel'a pokračovať v postupe prác. Vzniknuté nároky vysporiada s objednávatelom podľa bodu VI. tejto zmluvy.

7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely ako pre splnenie podmienok tejto zmluvy.

8. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch:

2 x pre objednávatel'a

2 x pre zhotovitel'a.

V Bratislave dňa 10.7.2013

V Bratislave dňa 4 . 0 • - ^ 0 ^ 3

podpísané

podpísané

Sumár

Kód stavby: **BA11643**
Názov stavby **Senec - Má Kysucká ul. prekládka VN**

Miesto¹ **Senec**
Dátum: **24.5.2013**
Spracoval: **Németh Z.**

°Č.	Skrátený popis		Cena celkom
1	SO 01	Materiál	4 704,55
2		Montážne práce	6 771,33
3		Ostatné služby	4 575,80
Celkom bez DPH			16 051,68
Celkom bez DPH			16 051,68
DPH			3 210,34
Celkom s DPH			19 262,01

Súpis prác

Kód zákazky: **SO 01**
Názov zákazky **Prekládka VN kábla**
Kód stavby: **BA11643**
Názov stavby **Senec - MŠ Kysucká ul. prekládka VN**

Miesto: **Senec**
Dátum: **24.5.2013**
Soracoval: **Németh Z.**

P.Č.	TOV	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Množstvo celkom
1	M	IA031	VYTÝČENIE TRASY VONK VED.VN PREHL'.TER.	KM	0 100
2	M	IC039	Lôžko káblové pieskové, š 50cm, ochranná platňa KPL 250/10	M	91,000
3	M	IC033	FÓLIA VÝSTRAŽNÁ Z PVC ŠÍRKA 30CM S BLESKOM	M	91,000
4	M	IC044	CHRANIČKA KÁBLOVÁ 200X12X6000MM-6M KORUGOVANA	KS	1,333
5	M	IC051	PRÍPLATOK NA ZÁŤAH. KÁBLA, HM. DO 41 C	M	24,000
c	M	BD008	ZVÄZKOVANIE JEDNOŽILOVÉHO KÁBLA VN	KS	125,000
7	M	BD026	KÁBEL NA2XS(F)2Y 1X240 RM/25 12/20KV VOL'NE UL.RUČN	M	570,000
8	M	FB060	MATERIÁL POMOCNÝ PRE KÁBL.SPOJKU 22-35KV	KS	12,000
9	M	FB071	Spojka prechodová VN 24/1x120-240-3HL	KS	4,000
10	M	IG194	ODJUTOVANIE A OČISTENIE KÁBLA DO 300MM2	M	12,000
11	M	IC139	VYPODLOŽENIE,ODDE..KRYTIE SPOJKY DO 35KV	KS	4,000
12	M	IF137	VÝKOP JAMY PRE SPOJKU NAD 10KV, ZEM.TR.3	KS	2,000
13	M	IB412	ZÁHRN JAMY KÁB.SPOJKY STROJ, VOL'.TERÉNE	M3	9,000
14	M	FC112	KÁBLOVÝ UZÁVER 1KV - TZUK4.240MM2	KS	12,000
15	M	ÍH026	KONTROLA SLEDU FÁZ	KS	2,000
16	M	IH022	VYSTAVENIE "B" PRÍKAZU	KS	1,000
17	D	BD004	Kábel ANKTOYPV SP.3X240MM2 22KV vol'ne uložený	M	230,000
18	M	IC059	PRÍPLATOK NA ZÁŤAH. KÁBLA, HM. DO 20KG	M	230,000
19	M	IH028	Kompletizačná činnosť	HO	10,000
Celkom					6 771,33 €

Súpis materiálu - celkový

Kód zákazky: **SO 01**
Názov zákazky: **Prekládka VN kábla**
Kod stavby: **BA11643**
Názov stavby: **Senec - MS Kysucká ul. prekládka VN**

Miesto: **Senec**
Dátum: **24.5.2013**
Spracoval: **Németh Z,**

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Cena jednotková	Cena celkom
0001200103459	KÁBEL NA2XS(F)2Y 1X240 12,7/22 KV	M	598,500	5,41	3237,89
0001200103114	SPOJKA PRECHOD.VN 24/1X120-240-3HL	KS	4,000	267,50	1070,00
0001200104808	PLATŇA OCHRANNÁ KÁBLOVÁ KPL 250/10	KS	194,000	0,69	133,86
F.00000011	Piesok ťažený	KG	20865,000	0,01	208,65
0001200100208	FÓLIA VÝSTRAŽNÁ ČERV.300 X 0,6 S BLESKOM	M	91,000	0,32	29,12
0001200107242	PÁSKA SŤAHOVACIA 365X7,8 MM	BAL	1,250	4,80	6,00
0001200102883	CHRÁNIČKA KÁBLOVÁ 200X15MM-6M KORUGOVANA	M	7,998	2,38	19,04
Celkom					4 704,55 €

Ostatné priame náklady

Kód zákazky: SO 01
Názov zák.: Prekládka VN kábla
Kód stavby: BA11643
Názov stavby: Senec - MŠ Kysucká ul. prekládka VN
.04
Miesto: Senec
Dátum: 24.5.2013

Druh práce	Cena bez DPH
Zemné práce - dodávateľsky	1 474,80
Porealizačné geodetické zameranie	90,00
Prvá odborná prehliadka a odborná skúška	326,00
Dozor a zabezpečenie pracoviska VN	695,00
Napäťová skúška	790,00
Plášťová skúška	700,00
Úradná skúška	400,00
Poplatok za odpad z Demontáže - Z.z. č.386/2009 bod 41. §40c	100,00
Celková cena	4 675,80