ATYP - STAV, Hviezdoslavova ul.86. 903 01 SENEC

IMLUVA 0 DIELO €.01-2012-A.

o stavebnych a montaznych pracach

uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢.513/1991 Zb., v zneni neskorSich predpisov
(d’alej len Obchodny zakonnik)

Clanok I: Zmluvné strany.

1. Zhotovitel’: ATYP-STAYV, Jan Izsak
Hviezdoslavova ul. 86,903 01 Senec
zastupeny: p.Jan Izsdk — majitel’ firmy
(d’alej len zhotovitel)

Zivnostenské opravnenie vydal: OU Zivn. oddelenie Pezinok, Stefanikova 10, Zivn.
referdt Senec, Ev.¢. Zo 8086/1992/S, registr.c. S/1094/1992.

Bankové spojenie:

V3eobecna Giverova banka a.s., pobocka Senec, ¢islo uctu: 1224282654/0200
CSOB a.s., pobotka Senec, &islo t&tu: 4001151087/7500

Tatra banka a.s. pobo¢ka Senec, &islo uétu: 2621856601/1100

ICO: 141 36 007
DIC: 1020235678
IC DPH: SK 1020235678

2. Objedndvatel’: Mestsky trad Senec
Mierové namestie ¢.8, 903 01 Senec
zastupeny: Ing. Karol Kval - primator mesta
(d’alej len objednavatel)

Bankové spojenie: , Cislo uétu :
1CO: 00305065

DIC: 2020662237

IC DPH:

sa dohodli na tomto zneni zmluvy o dielo (d’alej len ZOD):



1.

2.

Clianok I1: Predmet zmluvy,

Predmetom plnenia tejto zmluvy je zavdzok zhotovitel'a za odmenu zhotovit' pre
objedndvatel’a stavebné a montdZne prace vratane dodavky tovarov pre stavbu:

a.) » Rekonstrukcia socidlnych zariadeni na Zakladnej Skole
s vyutovacim jazykom mad’arskym Senec — socidlne zariadenia na
1.poschodi pre chlapcov a uéitel’ov ,,

b.) »RekonStrukcia socidlnych zariadeni na Zikladnej Skole
s vyucovacim jazykom mad’arskym Senec, socidlne zariadenia na
1.poschodi pre dievcata ,,

Zhotovitel sa zavizuje, Ze zhotovi dielo pre objednavatel'a v nasledovnom rozsa-

hu:

2.1. Podla predloZenej cenovej ponuky zo diia 14.09.2012 (d’alej len rozpodet)
sucastou tohoto rozpottu je aj podrobny vykaz jednotlivych stavebnych,
montaznych prac a dodavok tovarov.

Poziadavka objednavatel'a na zmeny pocas realizacie stavby, t.j. na price a
dodavky tovarov nezapocitané v dohodnutej cene (d’alej len naviac prace) sa riesia
priamo na stavbe zapisom v stavebnom denniku (d’alej len SD), ktory vyhotovi
zhotovitel a predloZi objednavatel'ovi na odsuhlasenie. Po pisomnom odsthlaseni
objednavatel'om sa naviac prace povazuju za prijaté plnenie objednavatelom, ¢im
sa tento zavizuje zhotovené prace a dodavky uhradit. Zhotovitel' po vzdjomnej
dohode zmluvnych stran takéto naviac prace vyuctuje samostatne v supise prac
a dafiovom doklade (d’alej len faktura zhotovitel'a) podl'a ¢L.IV tejto zmluvy.

Dielo, vymedzené a definované v bode 2. tohto ¢lanku sa bude odovzdavat’
naraz, s predchadzajucimi  kvalitativno—technickymi kontrolami zo strany

objednévatel'a podl'a dohodnutého rozsahu préc.

Objednavatel sa zavézuje riadne, v¢as a v sulade s touto zmluvou vykonané dielo
od zhotovitel'a prevziat’ a zaplatit’ zan dohodnuti cenu.

Clanok III: Cas plnenia.

. Zhotovitel sa zavizuje, Ze zhotovi pre objedndvatel’a dielo podla ¢lanku II. tejto

zmluvy v lehotach:

a.) » RekonStrukcia socidlnych zariadeni na Zakladnej S$kole
s vyucovacim jazykom mad’arskym Senec — socidlne zariadenia na
1.poschodi pre chlapcov a uéitel’ov ,,

1.1. Zaciatok realizacie diela: 19.09.2012
1.2. Ukondéenie realizacie diela:  08.10.2012



b.) » Rekonstrukcia socidlnych zariadeni na Zakladnej Skole
s vyucovacim jazykom mad’arskym Senec, socidlne zariadenia na
1.poschodi pre dievéata ,,

1.1. Zadiatok realizicie diela: 19.09.2012
1.2. Ukondéenie realizacie diela: 08.10.2012

Pokial’ splnenie terminov uvedenych v ¢lanku III ods.1 a.), b.), zavisi od vyberu
tovaru pre zabudovanie do stavby objednavatel'om podl'a ¢1.X. odst.2. a tento svoj
zavdzok podla dohody v¢as a riadne nesplni, predlZzuje sa termin ukoncenia
o dobu, po ktoru bol objednavatel’ v omeskani so splnenim svojej povinnosti.

. Ustanovenie predmetu zmluvy podl'a LII. odst. 3 m6Ze mat’ vplyv na ukoncenie
realizacie diela podl'a rozsahu poziadaviek objednavatela. Zhotovitel ma pravo
pozadovat prediZenie terminu ukon&enia v pripade, Ze poziadavky objednavatel'a
budi nad rdmec dohodnutych prac a dodavok uvedenych v ELIII. odst.1 tejto
zmluvy.

. Termin ukon¢enia podla odst.1. a.) bod 1.2., ods.1 b.) bod 1.2., tohto ¢lanku je
stanoveny za predpokladu zhotovitel'a, Ze sa pofas doby plnenia nevyskytnu
okolnosti ,,Vy$Sej moci“, znemoZiujuce plnenie alebo st'azené podmienky
plnenia, ktoré zhotovitel' nemohol predvidat pri podpise tejto zmluvy a ktoré by aj
pri vynaloZeni odbornej starostlivosti zhotovitel'a mohli spdsobit’ zniZenie
podstatnych dodacich a kvalitativnych podmienok, alebo by mohli sposobit
skodu.

. NemoZnostou plnenia alebo st'azenymi podmienkami plnenia podla predcha-
dzajiceho odstavca sa rozumie aj trvalo nepriaznivé pocasie, prirodné katastrofy
a Zzivelné pohromy, explozie a poZiare, bojkoty a Strajky.

Clénok IV: Cena diela.

Cena za dielo v polozkovom rozpoéte sa povazuje za cenu dohodou zhotovitel'a s
objednavatelom podla Zakona ¢.18/1996 Z.z. ocenach v zneni neskorSich
predpisov a jej vyska je dohodnutd za predpokladu, Ze sa dodato¢ne nevyskytni
d’al3ie okolnosti, ktoré zhotovitel’ nemohol predvidat’ v ¢ase spracovania rozpoc¢tu
a ¢ini:

» RekonStrukcia socidlnych zariadeni na Zaikladnej Skole
s vyutovacimjazykom mad’arskym Senec — socidlne zariademia na
1.poschodi pre chlapcov a ucitel’ov ,,

8406,69 € bez dph
1681,34 € dph 20%
10088,03 € spolu s dph



» RekonStrukcia socidlnych zariadeni na Zikladnej §kole
s vyucovacim jazykom mad’arskym Senec, socidlne zariadenia na
1.poschodi pre dievéata ,,

6403,89 € bez dph
1280,78 € dph 20%
7684,67 € spolu s dph

3. Cena za dielo predstavuje s DPH sumu 17772,70 €.

4. K zmene ceny moZe prist’ v pricbehu plnenia po pisomnom stihlase oboch
zmluvnych stran v nasledovnych pripadoch:

zmena materialového zlozenia,

zmena technologického postupu zhotovenia prac,

zmena dodacich a kvalitativnych podmienok,

zmena stavebnej pripravenosti subdodavok objednavatela,

protipoZiarne a statické zabezpecenie konstrukeii,

pri prijati zdkonov anariadeni vlady SR vplyvajicich na vySku ceny.

Zhotovitel’ sa bude pri prepodte riadit’ zakonom alebo nariadenim vlady, ktoré

sa dotkne kalkulacie ponukovej ceny,

e zmena mnozstva konstrukénych prvkov obsiahnutych v polozkovom
rozpo¢te. Opravnenost zmeny mnoZstva je dand suihlasom oboch
zmluvnych stran,

e poziadavka objedndvatel'a na naviac prace mimo rozpoctu,

e zniZenie dohodnutej ceny o hodnotu nevykonanych prac a dodavok $pecifiko-
vanych v rozpocte.

5. V pripade, Ze pri realizacii predmetu diela pride k zmenam, doplnkom alebo
rozsireniu predmetu diela na zaklade poziadaviek objednavatela, je objednavatel’
povinny prerokovat’ tieto zmeny so zhotovitel'om a zapisat’ ich do SD a zaroven
vyzvat’ zhotovitel'a k predloZeniu navrhu rozpoétu naviac prac na zaklade tychto
zmien. Po predloZeni ceny navrhnutej zmeny diela objednavatel'ovi sa jej
odsthlasenie objednavatel'om riadi terminmi podl'a ¢1.V.odst.2 tejto zmluvy.

6. Ked’ objednavatel’ nesplni podmienky podl'a predchadzajiceho odstavea a
nevyjadri svoje stanovisko v lehote dohodnutej v €. V. odst.2 ZOD, je zhotovitel
opravneny zastavit’ takéto prace a dodavky tovarov s tym spojené. Zhotovitel’ nie
je v tomto pripade v omeSkani s terminom plnenia zavizku pod[a tejto zmluvy az
do doby, kedy objednavatel’ podpisal, alebo zamietol novi cenu.

7. V pripade, Ze tak objednavatel’ neuéini ani po pisomnej urgencii zhotovitel'a v
stavebnom denniku do terminu pozadovanom zhotovitelom, ma sa za to, Ze prijal
toto plnenie a berie na vedomie skuto¢nost’, Ze zhotovitel’ je opravneny upravit
cenu o naklady na zhotovené konstrukcie a dodany tovar k tomuto terminu, alebo
ku ditu, kedy zhotovitel’ zastavil plnenie podl'a predchadzajiceho odstavca.

8. Jednotkové ceny naviac prac, ktoré polozkovy rozpoc¢et neobsahuje a ani nie st
obvyklé alebo bezné v stavebnictve sa buda uétovat’ hodinovou sadzbou
nasledovne:



e 12,70 Eur/hod. pre odborného pracovnika-Specialistu (napr. technicky pracov-
nik, montdzny pracovnik-elektrikar),

e 12,50 Eur/hod. pre odborného pracovnika (napr. murar, obklada¢, montaZny
pracovnik-inStalatér, zamo¢nik, stolar),

e 11,- Eur/hod pre pomocného pracovnika (napr. pomocny stavebny robotnik).

K uvedenym sadzbam sa pripo¢ita dodany azabudovany tovar a naklady
zhotovitel'a s tym spojené (doprava, obstaranie a pod.). Tieto buda pouZité aj pre
montaZ dodania tovaru od objednavatel'a. Pocet hodin bude faktirovany podla
skutoéne zhotovenych prac, pricom ich zhotoviteI prostrednictvom
stavbyveduceho vopred (este pred ich faktirovanim) odsthlasi s objednavatel'om,
zapiSe do stavebného dennika ich mnoZstvo a ur¢i, za aké prace budi uctované
v supise prac.

Cléanok V: Spésob financovania a platenie.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze oductovanie diela vykona zhotovitel' formou supi-
sov prac zhotovitel'a, dokumentujucich vecné plnenie diela .Supisy prac bude
zhotovitel' predkladat’ objednavatel'ovi na odsuhlasenie vzdy do desiateho diia po
datume ukoncenia plnenia, za ktoré sa predklada.

K vecnému plneniu podl'a supisov prac po ich predloZeni zhotovitel'om je povinny
sa objednavatel’ vyjadrit' najneskoér do piatich pracovnych dni od prevzatia.
Povinnost'ou objednavatela je v pripade zdporného stanoviska uviest' pisomne
dovod najneskér do d’alSich troch pracovnych dni od prevzatia a v uvedenej
lehote ho dorudit’ zhotovitelovi. Inak sa ma za to, Ze s predloZenym vecnym
plnenim suhlasi.

Po splneni podmienok podla odst.1+2 tohoto ¢lanku zmluvy je zhotovitel
opravneny faktirovat dohodnuti diastku v krycom liste supisu prac. Diiom
zdaniteI'ného plnenia bude vzdy posledny pracovny dei ziaétovacieho obdobia, za
ktoré bol supis prac predloZzeny. Objednavatel sa zavdzuje uhradit’ faktary
zhotovitel'a v zmysle tohoto ¢lanku zmluvy, najneskor do desat’ kalendarnych
dni od dia ich dorucenia.

. Zhotovitel bude objednavatel'ovi sticasne s faktirou (Daflovym dokladom) pred-

kladat™:

4.1. Supis vykonanych prac a dodavok dohodnutych v tejto zmluve podla
rozpoctu

4.2. Supis naviac prac (spracovanych vo forme polozkového rozpo¢tu) nezapo-
¢itanych do rozpoctu za uplynulé zictovaci obdobie na zéklade ¢LII.,
odst.3. a nasledne ustanoveni tejto zmluvy.

.V pripade, Ze nebude mozZné ukoncit' stavebné dielo z dévodov na strane
objednavatela, je tento povinny zaplatit zhotovitelovi cenu diela, ktord mu
prindleZi na zaklade prestavanosti do doby, kedy objednavatel' pisomne zastavil
prace. Od ceny dohodnutej v tejto zmluve sa odpoéita to, ¢o zhotovitel' nevykonal



v rozsahu polozkového rozpoétu tejto zmluvy. Tymto nie je dotknuté pravo
zhotovitel'a na nahradu $kody.

Q{mok VI: Dodanie diela.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze riadne dokon¢eny predmet plnenia diela je dodany
jeho protokolarnym odovzdanim objedndvatel'ovi. Objednavatel’ je povinny
dokonéené plnenie od zhotovitel'a prevziat a zhotovitelovi zaplatit' cenu podla
ustanoveni tejto zmluvy. Preberaci protokol bude v §tyroch vyhotoveniach po
dvoch pre kazda zmluvnu stranu.

V pripade, Ze pri protokolarnom odovzdani a prevzati predmetu plnenia
objednavatel’ zisti, Ze dielo ma nedorobky, toto dielo neprevezme, ale spiSe so
zhotovitelom zapis, ktory bude obsahovat zistené skuto¢nosti a lehoty ich
odstranenia. Zhotovitel’ je povinny na zistené skuto¢nosti neodkladne reagovat’ a
opravit' ich este pred protokolarnym odovzdanim diela na vlastné naklady. Po
odstraneni vad a nedorobkov, ktoré objednavatel zistil v ramci prehliadky pri
odovzdani diela, vyzve zhotovitel’ objednavatel'a na opétovné prevzatie diela.

. Ak v8eobecne zavdzné pravne predpisy alebo technické normy uréuji vykonanie
skasok osvedéujucich dohodnuté vlastnosti diela, musi uspe$né vykonanie
takychto skusok predchadzat’ odovzdaniu a prevzatiu diela. Pripravenost na
odovzdanie je zhotovitel' povinny oznamit’ objednavatel'ovi pisomne v stavebnom
denniku najmenej 3 dni vopred.

Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi:

e osvedcenie o vykonanych skuskach pouzitych materidlov,

e zapisy o kontrole ¢innosti a ¢asti diela zakrytych v priebehu jeho realizacie,

e zapisy o skuSkach zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych
a prevadzkovych skuskach,

e revizne spravy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prevzatim riadne dokonceného diela prechadza na
objednavatel'a nebezpecenstvo Skody na zhotovenom diele.

Clinok VII: Spolupdsobenie zmluvnych strin.

Objednavatel’ prehlasuje, Ze v priestore staveniska sa nachadzaju len tie vedenia a
zariadenia, vratane podzemnych, ktoré si uvedené a vyznatené v schvilenej
projektovej dokumentacii alebo vyznaené v pravoplatnom doklade o ich
existencii od jednotlivych prevadzkovatelov. Tieto doklady objednavatel
predlozi zhotovitel'ovi najneskor pri odovzdani a prevzati staveniska. Zhotovitel
zodpoveda za poSkodenie iba tych vedeni a zariadeni, ktoré si riadne vyznacené v



I

prislu$nej projektovej dokumentacii, doklade alebo prehlaseni ich
prevadzkovatelov.

V ramci svojho spolupdsobenia sa objednavatel' zavizuje, Ze v nevyhnutne po-
trebnom rozsahu poskytne na vyzvanie zhotovitela spoluprécu pri pripadnych
realizatnych zmenach, doplneni wdajov, upresneni podkladov, vyjadreni a
stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto
spolupdsobenie poskytne objednavatel zhotovitelovi najneskér do  troch
pracovnych dni od vyziadania. Nesplnenie ma za nasledok posunutie terminu
ukoncenia podla ¢LIIL. odst. 1 a.), odst.1 b.), tejto zmluvy o dobu omeskania
objednavatel'a.

Zhotovitel' je povinny viest od prevzatia staveniska aZz do protokolarneho
odovzdania zhotoveného diela stavebny dennik. Nahliadnut do neho alebo
uskutociovat’ zapisy v fiom maji pravo okrem pracovnikov dotknutych organov
Statnej spravy podla prislusnych ustanoveni zdkona ¢&. 50/1976 Zb. v zneni
neskor$ich predpisov (d’alej iba stavebny zdkon) a $titneho stavebného dozoru,
zhotovitel’ a objednavatel’, ako aj ich povereni zastupcovia. Pripadné vyjadrenia k
uvedenym zdpisom sa budu riadit’ lehotou podl'a ¢1.VII. odst.5.

Koordinacia prac bude rieSena cez stavebny dennik alebo samostatny zapis a za-
bezpecuje ju objednavatel’ prostrednictvom svojho povereného zastupcu. Tento je
opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela, ako aj spdsob jeho realizacie podl'a
dodanej a schvélenej projektovej dokumentacie, pravoplatného stavebného
povolenia, dohodnutych podmienok touto zmluvou, technickych noriem a inych
pravnych predpisov v sulade s rozhodnutiami verejnopravnych organov. Ak pri
kontrole zisti, Ze zhotovitel' poruuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat' napravu.
V pripade, Ze zhotovitel' v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku
nevyhovie tymto poziadavkdm objedndvatela povazuje sa to za podstatné
poruSenie zmluvy a objednavatel’ ma pravo od zmluvy odstupit’.

K zapisom zhotovitel'a v stavebnom denniku, ako aj k zapisom o naviac pracach
sa povereni zastupcovia objednavatel’a vyjadria do troch pracovnych dni, inak
sa ma za to, Ze s obsahom zapisu objednavatel' suhlasi. To isté plati aj pre
zhotovitel'a pri poskytnuti vysvetlenia a stanovisk k uvedenym zépisom na
zaklade vyziadani objednavatela.

Ak pri zhotovovani diela ddjde k zakrytiu dovtedy vykonanych &innosti alebo
Casti diela, je zhotovitel povinny vyzvat objedndvatela na kontrolu realizicie
diela pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel’ nesplni
uvedent povinnost, je povinny umozZnit objedndvatel'ovi vykonanie dodato¢ne;j
kontroly a znasat’ ndklady s tym spojené. V pripade, Ze objednavatel’ nepride na
kontrolu, na ktori bol riadne pozvany, mdze zhotovitel' pokratovat’ v realizéacii
diela. Ak tcast na kontrole objednavatel'ovi znemozni prekazka, ktorii nemohol
odstranit, moéze bez zbytotného odkladu pozadovat vykonanie dodatoénej
kontroly, je v3ak povinny nahradit’ zhotovitel'ovi ndklady sposobené oneskorenim
kontroly a odkrytim kontrolovanych d&asti diela, pokiall sa nepreukaze, ze
kontrolované Casti diela boli vykonané vadne.



7.

10.

1.

12.

Ak zhotovitel' zisti skryté prekazky na mieste, kde ma dielo zhotovit’ a ktoré mu
brania zhotovit dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit
objednavatel'ovi a ak sa nedaju odstranit’, navrhnut objednavatel'ovi zmenu diela.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe¢nost’ a ochranu zdravia svojich
zamestnancov a subdodavok v priestore staveniska, ktorych vstup na stavenisko
a pohyb v priestore staveniska je opravneny. Odborné prace musia byt vykonané
len pracovnikmi zhotovitel'a alebo jeho dodéavatelov, majicich prislusni
kvalifikaciu na vykonanie tychto prac.

Poverenymi zastupcami objednavatel’a su:
e stavebny dozor: Ing.Jan Gubani

Poverenymi pracovnikmi zhotovitel'a su:
e stavbyveduci: p. Maria BoZingova
e cenotvorba a fakturacia: p. Viliam Tonhajzer

Zhotovitel' je povinny na stavenisku zachovavat’ ¢istotu a poriadok, odstranit’ na
svoje naklady odpady, sut’ a neéistoty vzniknuté pri realizacii diela, a to najneskor
do protokolarneho odovzdania diela objednavatel'ovi. V pripade nesplnenia tejto
povinnosti ma objednavatel’ pravo zabezpecit si jej splnenie u iného subjektu, a to
na naklady zhotovitel'a.

Zhotovitel' a objednavatel' suhlasia, Ze 1x mesaCne sa uskuto¢ni kontrolny def.
Presny termin bude po dohode uvedeny v stavebnom denniku.

Clanok VIII: Ziruka a zodpovednost’.

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet plnenia tejto zmluvy bude zhotoveny
podla tejto zmluvy a prehlasuje, Ze dielo bude mat’ vlastnosti zodpovedajice
kvalitativnym a dodacim podmienkam, ktoré su stanovené v prislusnych
technickych normach vzt'ahujtcich sa na vykonanie diela. Drobné odchylky,
ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvySuju cenu diela, sa povazuju za sucast
dohodnutych podmienok zmluvy, ak boli odstuhlasené zmluvnymi stranami.

Za dodavky a zhotovené prace definované v rozpocte zodpoveda zhotovitel’ podas
zarucnej doby, ktora je 24 mesiacov na zhotovené prace a dodany tovar. Zaruéna
lehota za¢ina plynat’ od dia podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela, s
vynimkou zabudovaného tovaru, na ktory vyrobcovia pontkaju kratSie alebo
dlhSie zaru¢né doby. V tomto pripade plati zaru¢na lehota uvedena v zarué¢nych
listoch, ktoré zhotovitel' odovzda objednavatel'ovi pri preberacom konani.

Zhotovitel' nezodpovedd za nespravne alebo nevhodné rieSenia, ktoré boli
sposobené pouzitim podkladov od objednavatel'a a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnost’ alebo na nich upozornil
objednavatela a ten na ich pouziti trval. Zhotovitel' neposkytuje zaruky na
vyrobky a material, ktoré mu poskytol objednavatel.



4. Zhotovitel znaSa nebezpecenstvo Skody na diele do dia jeho protokolarneho
odovzdania objednavatel'ovi.

5. Zhotovitel' neru¢i za prace a dodavky tovarov inych subjektov zicéastnenych na
realizacii diela na strane objednavatela, nez st uvedeni v ¢LIL tejto zmluvy.
Pripadné vady, nedorobky areklamécie je objednavatel povinny uplatnit’ si
u tychto fyzickych alebo pravnickych osob.

Cléanok IX: Reklamicie.

1. Pripadna reklaméciu nedostatkov je objednavatel’ povinny uplatnit’ u zhotovitel'a
bez zbyto¢ného odkladu po ich zisteni, a to pisomnou formou.

2. V pripade reklamécie diela v zaruénej dobe si zmluvné strany dojednali pravo ob-
jednavatel'a prednostne pozadovat, ako aj povinnost' zhotovitel'a poskytnit’ ich
bezplatné odstranenie v technologicky primeranom termine podl'a rozsahu alebo
vzajomnej dohody. Termin odstranenia musi byt stanoveny pisomne v osobitnom
zapise, ktory zaSle objednavatel doporufenym listom zhotovitelovi. Okrem
naroku na bezplatné odstranenie vady ma objednavatel’ idalie naroky zo
zodpovednosti za vady diela vzmysle prislusnych ustanoveni Obchodného
zakonnika (napr. zl'ava z ceny diela).

3. Objednavatel' vyzve zhotovitel'a pisomne k odstraneniu opravnenej reklamécie.
Zhotovitel je povinny pristipit’ k jej odstraneniu neodkladne po vyzvani najneskor
do 7 dni, a to na vlastné naklady. V pripade havarijného stavu je zhotovitel
povinny zafat' s odstrafiovanim vad najneskdr do 24 hodin po oznameni
objednéavatela o havarijnom stave. Havarijnym stavom sa rozumie poskodenie
nosnych konstrukcii alebo zistené skutoCnosti, ktoré by mohli poskodit’ tieto
konstrukcie, pricom by mohli byt uZivatelia ohrozeni alebo spdsobené znacné
Skody na majetku objednavatel'a. Ak zhotovitel' nevybavi opravnenu reklaméciu
objednavatel’a riadne a véas, je objednavatel' opravneny nechat’ vadu odstranit’
tretou osobou na néklady zhotovitela.

Clanok X: Osobitné ustanovenia.

1. Tovar, ktory je potrebny k vykonaniu diela podla tejto ZOD zabezpeéuje
zhotovitel. Nakupnad cena, dovoz amanipuldacia na miesto urenia tovaru
zhotovitelom je sucastou ceny podla €lanku IV. zmluvy. Zhotovitel' zostava
vlastnikom tohoto tovaru aZ do jeho uhradenia objednavatel'om.

2. Objednavatel si modze uplatnit’ zapisom v stavebnom denniku, alebo inou
pisomnou dohodou pri preberani staveniska narok na vyber druhu a farby tovaru.
Nesmie to ale byt na tkor kvality amusi dbat’ na dodrzanie vysky ceny
predmetného tovaru zapocitaného v rozpoéte. Ak cena tohoto tovaru prevySuje
cenu v rozpocte, plati ustanovenie €1.IV. odst.4 o zmene ceny.



. Objednavatel' je vomeSkani, ked nesplni termin vyberu tovaru uvedeny
v stavebnom denniku, ak si tento narok uplatni podl'a predvhadzajiceho ¢lanku.
Termin ukonéenia realizicie diela podl'a ¢1.I111.odst.1 a.), odst.1 b.) , tejto ZOD sa
predlZuje o dobu, ktorej zaciatok zaéina plynut’ ddtumom plnenia objednavatel'a
uvedenom v stavebnom denniku a kon¢i dilom splnenia zavédzku objednévatel'om.
Zhotovitel' nemdze byt’ sankcionovany zmluvnou pokutou podla ¢1.XI.odst.1

tejto ZOD, pretoZe uvedena prekazka vznikla neplnenim objednavatela.

Clinok XI: Zmluvné pokuty.

. Za omeskanie so splnenim povinnosti uvedenej v ¢lanku III. ods. 1 a.), ods.1 b.) b,
tejto zmluvy je zhotovitel' povinny zaplatit’ objednévatel'ovi zmluvni pokutu vo
vyske 0,05% z celkovej ceny diela bez DPH za kazdy aj zacaty kalendarny
den omeSkania.

. Za omeskanie so zaplatenim zalohovej faktiry alebo vyuétovanej faktury je
objednavatel’ povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05%
z uhrnnej faktirovanej sumy nesplatenych faktir bez DPH za kazdy aj
zacaty kalendarny deii omeSkania.

. Zaplatenim zmluvnych pokut nie st dotknuté prava zmluynych stran na ndhradu
Skody.

Clanok XII: Jednostranné odstipenie od zmluvy.

.V pripade vzniku okolnosti braniacich riadnemu plneniu tejto zmluvy u niekto-
rej zo zmluvnych strdn je tato povinna ihned” a bez zbyto¢ného odkladu na to
druht stranu upozornit’ a vyvolat’ jednanie zéastupcov opravnenych k podpisu
zmluvy.

. Zhotovitel méa pravo jednostranne odstipit od zmluvy, ak objednavatel’ bez
pisomného dovodu neuhradi faktiru zhotovitela ani po zaslani upozornenia
zhotovitel'a na poruSenie zmluvnych podmienok.

. Okrem pripadov stanovenych v Obchodnom zdkonniku mé objednévatel' pravo
odstipit od zmluvy, ak zhotovitel' realizuje dohodnuté plnenie v rozpore
s ustanoveniami tejto zmluvy ajeho ¢&innostou by mohla vzniknut
objednavatel'ovi Skoda.

. Zhotovitel ma pravo odstlpit od zmluvy v navéznosti na CLIII. odst.2. az 5.
v pripade, kedy objednavatel’ nestihlasi so zmenou terminu alebo so zmenou ceny
v dosledku ustanoveni ¢1.IV., odst.3. tejto zmluvy.

. Odstupenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy,
okrem narokov na ndhradu sposobenej Skody a narokov na dovtedy uplatnené
zmluvné resp. zdkonné sankcie. Po zaniku zmluvy odovzdd zhotovitel
objednavatel'ovi rozostavané zmluvné dielo v stave, v akom sa ku diiu odstipenia



od zmluvy nachadza. Zhotovitel' odovzda objednavatel'ovi spolu s rozostavanym

zmluvnym dielom aj:

e atesty, osvedCenia, zaru¢né listy apod., tykajuce sa zrealizovanej Casti
zmluvného diela.

Objednavatel’ rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme. O odovzdani

a prevzati diela spiSu povereni zastupcovia zmluvnych stran protokol. Protokol

bude predovsetkym obsahovat’ tieto naleZitosti:

e supis odovzdavanych dokladov,

e zoznam Casti zmluvného diela, na ktoré zhotovitel' poskytne objednavatel'ovi
zaruku a diZku jej trvania,

e datum a podpisy opravnenych zastupcov,

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstiipenia od zmluvy:

e preddavky poskytnuté do odstipenia od zmluvy vysporiada zhotovitel
fakturou, ktord bude mat nalezitosti dafového dokladu do 14 dni od
pred¢asného preberacieho konania. Pre fakturaciu platia ustanovenia ¢l
V tejto zmluvy,

e pripadné finanéné rozdiely vysporiadaji zmluvné strany najneskér do 60 dni
od predéasného preberacieho konania.

. Jednostranné odstipenie od zmluvy musi mat’" pisomnu formu doporudenej
listovej zasielky s adresou uvedenou v ¢LI1., kde musi byt uvedeny dovod podla
ustanoveni tejto zmluvy, ktory ktomuto kroku jednotlivé zmluvné strany
opraviuje.

Jednostrannym odstipenim ktorejkol'vek zmluvnej strany od tejto zmluvy nie st
dotknuté prava zmluvnych stran podla ¢l.I. na nahradu Skody.

Clanok XI1I: Zavere&né ustanovenia.

Objednavatel’ povol'uje zhotovitelovi zmapovat’ vysledky jeho ¢innosti fotodoku-
mentaciou predmetu plnenia pre preukaznost’ zhotovenych prac a nakladov a su-
hlasi s vyuzitim tejto dokumentacie na reklamné ticely.

Zhotovitel’ prehlasuje, Ze na zhotovenie diela je opravneny a spiiia vietky pred-
poklady pre takuto ¢innost’, stanovené prislu$nymi pravnymi predpismi.

. Zmluvné strany po precitani tejto zmluvy prehlasuju, Ze sihlasia s jej obsahom,
Ze tato bola zostavena na zéklade pravdivych udajov, ich pravej a slobodnej vole
a nebola ujednana v tiesni alebo za inak jednostranne nevyhodnych podmienok.
Na dokaz tohoto tvrdenia prip4jaju svoje podpisy.

Vzt'ahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchod-
ného zakonnika a stivisiacimi predpismi.

Tato zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisania obidvomi zmluvnymi
stranami, t.j. osobami poverenymi k jednaniu. Md dvanast’ stran a je vyhotovena

11



/

v troch rovnocennych exemplaroch, z ktorych dva prebera objednavatel a jeden
zostava zhotovitel'ovi.

podpisané podpisané



