e / ZMLUVA O DIELO
._____':’ ‘\\Il\;ﬁf
uzatvorena podFPa § 536 a nésl. zdkona £.513/91 Zb. Obchodného zékonnika v zneni
neskor§ich predpisov

CL1
Zmluvné strany:
1.1 Zhotovitel ATYP-STAV PLUS, spol.sr.o.

Hviezdoslavova 86
903 01 Senec
Konatel’: Attila Izsak
ICO: 31364250
DIC: 2020343952
IC DPH: SK2020343952
IBAN: SK3802000000001690373158

Zapisany v obchodnom registri Okresného stidu Bratislava I oddiel: Sro, vlozka ¢&: 6276/ B
(d’alej len ,,Zhotovitel™)

1.2 Objednavatel’ Mesto Senec
Mierové nadm. €. 8
903 01 Senec
Statutarny orgéan: Ing. Karol Kval, priméator
1CO : 00 305 065
IBAN: SK82 5200 0000 0000 0056 2441
(d’alej len ,,Objednavatel)

Clinok 2

Predmet zmluvy a miesto plnenia

2.1 Predmetom plnenia zmluvy je zavéizok Zhotovitel'a zhotovit’ pre Objednévatela dielo:
Nazov stavby : ,,RekonStrukeia dstredného kirenia a vykurovacich telies v telocvicni na
ZS s VIM A. M. Szencziho v Senci“

Miesto stavby : mesto Senec katastralne izemie Senec.

podra $pecifikécie a v rozsahu uréenom nasledujicimi dokumentmi:

Podkladom pre zhotovenie diela a si¢astou Zmluvy o dielo si tieto dokumenty:

a) tento dokument oznaceny ako ,,Zmluva o dielo®,

b) vyzva na predklada:me ponik na zakazku s n1zk0u hodnotou podla § 117 zdkona C.
343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani v zneni neskorSich predpisov s ndzvom -—
,Rekonstrukcia tstredného kirenia a vykurovacich telies v telocviéni na Z8 sVIM A. M.

Szencmho v Senci®, ktora vyhlasil objednévatel’ 21. 07. 2016.
¢) ponuka zhotovitel’a zo diia 27. 07. 2016

Uvedené dokumenty treba chépat’ ako zdvdzné a vzdjomne sa dopliiujice. V pripade
nezrovnalosti alebo rozporov medzi nimi, plati poradie ich zavéznosti zostupne tak, ako su
uvedené vy3Sie v tomto bode.



2.2 Zhotovitel' sa zaviizuje vykonat' dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost pri
dodrzani kvalitativnych a technickych podmienok, v stlade s platnymi technickymi normami
a vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi, za podmienok dohodnutych v zmluve, riadne a
véas zhotovené dielo odovzdat’ objednévatel'ovi.

2.3 Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu a uplne obozndmil s rozsahom, povahou a
charakterom diela, vietkymi stvisiacimi podmienkami a okolnostami podstatnymi pre
vyhotovenie diela, Ze si mu znédme technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k
realizacii diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k
zhotoveniu diela potrebné.

2.4 Vietky veci a podklady, ktoré su potrebné k plneniu diela, je povinny zaobstarat’
Zhotovitel’, pokial’ nie je v tejto zmluve vyslovne uvedené, Ze ich zaobstara Objednavatel'.

2.5 Objednavatel’ sa zavizuje zaplatit Zhotovitelovi dohodnutd cenu a to vo vySke a za
podmienok stanovenych v tejto Zmluve o dielo.

Clanok 3
Cas plnenia

3.1 Zhotovitel sa zavizuje, Ze zrealizuje dielo v tychto terminoch:

Termin zadatia realizicie diela: dilom odovzdania a prevzatia staveniska Zhotovitefom,
Termin ukondenia realizicie diela: najneskdr 09. 09. 2016

3.2 Objednavatel' sa zavizuje priestory telocviéne odovzdat’ zhotovitelovi a zhotovitel' sa
zavizuje tieto od objednévatel’a prevziat' do 7 dni od nadobudnutia G€innosti tejto zmluvy.

3.3 Zhotovitel’ je opravneny poZadovat’ zmenu terminu realizacie diela iba v tychto pripadoch,
ktoré budi objektivne a preukazatel'ne branit’ v realizacii diela:

a) z4sahu organov Statnej sprévy, ktory vznikol z ddvodov mimo sféry vplyvu Zhotovitela;

b) prerudeni prac na diele Objednavatelom;

¢) zmene technického rie$enia diela zo strany Objedndvatel’a;

d) v pripadoch vyssej moci, ktord znemozZituje riadnu realizéciu diela alebo jeho Casti. Pod
pojmom vy$sia moc sa rozumeju okolnosti majice vplyv na dielo, ktoré nie su zavislé na voli
zmluvnych strén a ktoré zmluvné strany nemdzu ovplyvnif, ani ich nemohli pri zachovani
vietkej odbornej starostlivosti predpokladat’ pri uzatvoreni Zmluvy o dielo (napr. vojna,
mobilizacia, povstanie, a pod.);

e) omeskani Objednévatel’a s odovzdanim priestorov telocvi¢ne.

3.4 Podmienkou zmeny terminu zhotovenia diela podla tohto ¢ldnku Zmluvy o dielo je
skutoénost’, Ze Zhotovitel' ohlasi dévod na zmenu a Objednavatel’ tito zmenu schvali. Zmenu
terminu zhotovenia diela schvaluje Objednéavatel’ pisomnou formou. Zhotovitel' v tychto
pripadoch nie je poéas tejto schvalenej doby v omeskani s ukonéenim a odovzdanim diela.

3.5 Objednavatel' odovzd4 pred zafatim realizicie diela Zhotovitelovi priestory telocviéne
formou pisomného vz4jomne potvrdeného protokolu o odovzdani a prevzati.

Clanok 4

Cena diela

4.1 Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je:

Cena bez DPH: 23 987,80- EUR

DPH 20 %: 4 797,56- EUR

Cena celkom vratane DPH: 28 785,36- EUR.

4.2 Cena diela bola uréena na podklade ponuky zhotovitel'a zo dila 27. 07. 2016.

4.3 Cena diela obsahuje vietky naklady na zhotovenie diela, predovSetkym néklady na pracu,
vietky stroje, vybavenie a zariadenie, ich pouZivanie a drzbu, dalej vietky sluzby, ktoré



zabezpeduju realizéciu prac, dokondenie, udrZbu pocas realizdcie diela, likvidaciu odpadu
vzniknutého v suvislosti s realizaciou diela, néklady na zabezpecenie bezpenosti a ochrany
zdravia pri praci, zmluvné zaruky, bankové naklady, zisk, vieobecné rizika v stlade s
ustanoveniami Zmluvy o dielo, vratane zmluvne stanovenymi zavizkami a zodpovednostou.
4.4 K zmene ceny diela mdze déjst’ vylu¢ne z tychto ddvodov:

a) pri zmene rozsahu diela jeho roziirenim zo strany Objednéavatela, na zéklade pisomne;j
iadosti Objednavatela adresovanej Zhotoviteovi. Podkladom pre urenie zvySenej ceny
diela bude Vykaz vymer. V pripade, ak bude poZadovat’ Objednavatel naviac prace, ktor¢ nie
sti uvedené v ponuke, Zhotovitel predlozi do 5 (piatich) dni od obdrZania Ziadosti
Objednavatel'a ndvrh ceny takychto prac. Cena naviac prac musi byt’ pisomne odsthlasena
Objednavatel'om;

b) pri zmene technického rie§enia diela poZadovaného Objednavatelom, zmena ceny diela
bude v tomto pripade riefend dohodou stran, vyluéne na zaklade pisomného odsuhlasenia
Objednéavatel'om;

¢) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom pripade cena sa automaticky zmeni o
zvyseni alebo zniZend polozku DPH; .

d) ziZenim predmetu plnenia Objednavatelom formou vylienia akejkolvek jeho polozky
Objednavatelom na zéklade pisomného oznamenia adresovaného Zhotovitelovi, v takom
pripade sa cena diela zniZuje automaticky o cenu nerealizovanych poloZiek, urenu z ponuky.
4.5 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa dékladne oboznadmil s povahou a rozsahom diela, vratane
potreby vietkych prav, ktorych nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je
mu znimy predmet zmluvy. Zhotovitel nie je oprévneny uStovat Objedndvatelovi Ziadne
dodatoéné néklady, hoci by pre riadne dokondenie diela ako celku boli potrebné materialy,
vyrobky alebo prace nezahrnuté v ponuke, okrem tych, ktoré vznikni na zaklade neskorsej
poziadavky Objednévatela na zmenu diela z dévodov ustanovenych v tejto Zmluve o dielo a
ktoré budu predmetom jeho pisomného odsihlasenia podla tejto Zmluvy o dielo.

Clanok 5
Sposob fakturicie a platobné podmienky

5.1. Zhotovitel' je opravneny u&tovat Objedndvatelovi cenu diela na zédklade vystavenej
faktiry po odovzdani a prevzat{ diela objednvatefom a po tom, ako budi riadne Odstranené
pri preberani diela uplatnené vady alebo nedorobky, tato faktira bude vystavend po riadnom
odstrneni pri preberani diela uplatnenych vad alebo nedorobkov. Podkladom pre vystavenie
faktury a jej prilohami buda

a) kopia stavebnym dozorom odstihlaseného siipisu vSetkych vykonanych préic a dodéavok,

b) képia protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Splatnost’ faktury bude 14 dni odo dfia jej dorucenia Objednavatelovi.

5.2. Faktdra - dafiovy doklad bude obsahovat vetky néleZitosti daftového dokladu podla § 10
zdkona ¢&. 431/2002 Z. z. o u&tovnictve v zneni neskorSich predpisov a § 71 zakona C.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, minimalne vak:

a) oznalenie faktira - dafiovy doklad a jej &islo;

b) nazov a adresu sidla Objednévatel'a a Zhotovitel'a a adresu, na ktori ma byt faktura
zaslana, ICO, DIC, IC DPH Zhotovitel'a aj Objednavatel’a;

¢) &islo zmluvy a oznadenie diela;

d) ozna&enie banky (ndzov a adresa banky, SWIFT kdd) a &islo actu (aj v tvare IBAN);

e) datum dodania plnenia;

f) deti vystavenia a odoslania faktiry a lehota splatnosti;

g) vysku fakturovanej Giastky nasledovne: zéklad dane, sadzbu dane, vysku dane, celkova
fakturovant sumu zaokrihleni na dve desatinné miesta,



h) néleZitosti pre i¢ely dane z pridanej hodnoty;

i) petiatku a podpis Zhotovitel'a;

i) prilohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.

5.3. Za spravne vy¢islenie vySky dane z pridanej hodnoty zodpovedd Zhotovitel' v plnom
rozsahu.

5.4. V pripade, Ze faktira a jej prilohy nebude obsahovat' vietky dohodnuté néleZitosti, ma
Objednévatel’ pravo takato faktiru neuhradit’ a vratit Zhotovitefovi s uvedenim vietkych
nedostatkov, ktoré sa maji odstranit’. V tomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a
nova lehota splatnosti zagne plynut’ diiom riadneho dorudenia opravenej faktary
Objednavatel'ovi. ,

5.5. Zhotovitel’ zasle Objednavatelovi faktiru spolu v 2 (dvoch) vyhotoveniach.

5.6. Platba sa povaZuje za uhradenu diiom odpisania jej sumy z udtu Objednavatela v
prospech uétu Zhotovitel'a.

Clanok 6
Povinnosti Zhotovitel’a a spolupdsobenie Objednédvatel’a.

6.1 Zhotovitel je povinny dodrZiavat' pri plneni tejto Zmluvy o dielo vSetky stvisiace
vieobecne zavizné pravne predpisy a technické normy.

6.2 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si predmet rekonstrukcie
prehliadol a overil si vietky s tym stivisiace dostupné informacie v takej miere, Ze je plne
oboznémeny s jeho tvarom a charakteristikou, a moZnostami pristupu, ako aj s potrebou
vietkych prav potrebnych pre realizaciu diela. Zhotovitel’ od Objednavatela v tejto sivislosti
nepoZaduje, ani poZadovat’ nebude, Ziadne d’algie plnenie.

6.3 Zhotovitel je povinny umozZnit’

a) Objednavatel'ovi,

b) stavebnému dozoru,

¢) orgénom verejnej spravy, vykonavajucim ginnosti v rAmci svojich pravomoci,

d) inej osobe opravnenej na to vieobecne zaviiznym pravnym predpisom alebo splnomocnene;j
Objednavatel'om,

pristup na stavenisko a na ktorékol'vek miesto, kde sa budi vykonavat prace stvisiace s touto
Zmluvou o dielo.

6.4 Zhotovitel je povinny riadne plnit vietky poziadavky predpisov upravujucich
problematiku poZiarnej ochrany a bezpetnost’ a ochranu zdravia pri praci (BOZP). Zhotovitel
zabezpedtuje na vlastné néklady koordinatora BOZP.

6.5 Zhotovitel' po¢as realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na fiom je povinny
dodrziavat’ vietky pravne predpisy upravujice nakladanie s odpadmi, za o nesie plnd pravnu
zodpovednost. Zhotovitel je predovietkym povinny chranit Zivotné prostredie na objekte
dodania predmetu zmluvy aj mimo neho pred znedistenim, udrZiavat’ poriadok a Cistotu,
odstrafiovat’ odpadky a neéistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prace na vlastné néklady a
nesmie vypustat alebo dovolit' vypustanie do vzduchu, vody a okolitej krajiny na objekte
dodania predmetu zmluvy alebo v jeho tesnej blizkosti akékol'vek toxické odpady alebo latky.
6.6 Zhotovitel v plnom rozsahu zodpovedd za bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a
bezpe¢nost technickych zariadeni pri realizdcii odstrafiovacich a stavebnych prac, najmé v
stlade s ustanoveniami vyhlasky Slovenského turadu bezpetnosti prace a Slovenského
banského tradu & 147/2013 Z.z. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach. Zhotovitel' preberd plnu zodpovednost za primeranost, stabilitu a bezpeénost’
vietkych pracovnych postupov a metdd. Zhotovitel’ je povinny zaistit’ bezpecnost’ vietkych
0s6b opravnenych byt na mieste realizcie diela a podniknit’ vietky patri¢né opatrenia na
ochranu Zivotného prostredia tak, aby sa zamedzilo Skoddm alebo ohrozeniu os6b alebo



majetku, alebo inym nepriaznivym G¢inkom realizacie diela. Objednévatel’ nezodpoveda za
akékolvek odikodnenie alebo kompenzacie splatné ktorémukol'vek robotnikovi alebo inej
osobe vykonavajlicej prace na diele.

6.7 Zhotovitel' je povinny viest odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava
stavebny dennik, a to v jednom origindli a v jednej kopii pre Objednavatela, resp. stavebny
dozor. Do dennika sa zapisuju vietky rozhodujice skutonosti, tykajuce sa realizacie prace,
predovsetkym

a) ich asovy postup,

b) udaje o podasi (maximalna a minimalna teplota),

¢) udaj o pracovnikoch a ich pottoch, mechanizmoch,

d) rozsah a kvalita prac,

¢) pripadné vyjadrenia stavebného dozoru alebo Objednavatela,

f) pripadné prerusenia prac s ich oddvodnenim,

g) iné udaje ddleZité pre posudenie hospodarnosti prac a

h) udaje nevyhnutné pre posudenie prac organmi verejnej Spravy.

Stavebny dozor je opravneny denne sledovat obsah stavebného dennika. Za tymto ucelom
zodpovedny zastupca Zhotovitela je povinny predloZit stavebnému dozoru denny zdznam
vykonanych préc, najneskdr nasledujici defi na podpis. Stavebny dozor v stavebnom denniku
vyznaéi svoj suhlas pripadne nesuhlas s obsahom denného z4znamu, a to s uvedenim dévodov
nestihlasu. Ak tak neurobi najneskdr do troch dni odo diia predloZenia zaznamu Zhotovitel'om
ma sa za to, Ze s obsahom zdznamu sthlasi.

6.8 Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovava sa minimalne
do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady.

6.9 Zhotovitel je povinny informovat’ Objednavatel’a o dodavateloch, ktori sa buda podielat
na realizaénych pricach na predmete diela. Zhotovitel nesmie predmet diela ako celok
odovzdaf’ k zhotoveniu inému subjektu. Objednavatel méa prévo vylicit' z realizacie diela
alebo ktorejkolPvek jeho &asti hociktorého z dodavatel'ov Zhotovitel'a.

6.10 Zhotovitel' je povinny pri plneni tejto Zmluvy o dielo riadit’ sa pisomnymi pokynmi
Objednévatela. V pripade ak pokyny Objednavatela budu podla nazoru Zhotovitel'a
nevhodné, Zhotovitel' na to Objednavatel'a pisomne upozorni. Ak napriek upozorneniu bude
Objednévatel’ trvat’ na realizdcii predmetnych pokynov, Zhotovitel nezodpoveda za pripadné
tkody sposobené nevhodnymi pokynmi Objedndvatela.

6.11 Zhotovitel sa zavdzuje, ¥ akikolvek nim spdsobenu alebo zapri¢inent Skodu pri
realizcii diela odstrani tak, Ze uvedie vec do pdévodného stavu na vlastné naklady, alebo
nahradi spdsobentt ¥kodu bez zbyto€ného odkladu Objednavatelovi. Uréenie spdsobu
odstranenia $kody podFa tohto bodu zmluvy patri Obj ednavatel'ovi.

6.12 Vietky podstatné asti diela, stavebné materialy, vyrobky, ich hlavné Casti a podobne je
Zhotovitel' povinny predloZit’ na schvalenie stavebnému dozoru.

6.13 Zhotovitel pouZije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas
predpokladanej existencii diela bola pri beznej udrzbe zaruend pozadovana mechanicka
pevnost’ a stabilita, poZiarna bezpe¢nost’, hygienické poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného
prostredia. Za tymto Gcelom materidly a vyrobky zabezpeZované Zhotovitefom musia byt
dokladované certifikatmi v zmysle zdkona &. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na
vyrobky a posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov a tie materialy, ktoré
tieto doklady nebudd mat’, resp. nebudi zodpovedat’ zmluve a poZadovanym skuskam, musi
Zhotovitel' na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto dovodu vzniknuté
$kody zna$a Zhotovitel. Objednévatel’ mbze stanovit’ termin na odstrénenie chyb primerany
ich rozsahu.

6.14 Stavebny dozor je opravneny dat pracovnikom Zhotovitel'a prikaz prerusit’ pracu, ak
zodpovedny pracovnik Zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena bezpeénost’



uskuto&fiovaného diela, Zivot alebo zdravie pracujicich na diele, dielo nie je vykondvané v
pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vézne Skody. Objedndvatel’ alebo stavebny dozor ma
plné pravo namietat’ a Ziadat’ Zhotovitel'a, aby ihned odvolal kazdého pracovnika, ktorého
Zhotovitel' zabezpeil a ktory sa, podla ich nézoru, nespravne sprava alebo je nezodpovedny,
& nedbaly vo vztfahu k riadnemu plneniu svojich povinnosti, alebo ktorého pritomnost’ na
predmete diela je z inych dévodov, podla mienky Objednéavatela alebo stavebného dozoru,
neziaduca.

6.15 Zhotovitel' sa zavizuje, Z¢ jeho pracovnici budd nosit oblecenie zretelne oznalené
firemnou znatkou tak, aby mal Objednavatel a stavebny dozor prehlad o I'udoch
pohybujicich sa v rdmci staveniska. Firemnym §titkom neoznaleného pracovnika ma
zastupca Objedndvatela pravo vykazat'.

6.16 Zhotovitel je povinny odskodnif’ v plnej vyske Objednavatela za vSetky skody a naroky
stvisiace s imrtim alebo zranenim akejkol'vek osoby, stratou alebo poSkodenim akéhokolvek
majetku (iného ako dielo) alebo Zivotného prostredia, ku ktorym do3lo nasledkom realizécie
diela alebo odstrénenia vietkych jeho vad. Medzi tieto naroky patria tiez ndklady stvisiace s
reklaméciami, sidnym alebo spravnym konanim, nahradami $kod inym osobém, ktoré bude
objednavatel' povinny zaplatit, inym nékladom, poplatkom, pokutou alebo inou sankciou
uloZenou Objednavatel'ovi.

6.17 Zmluvné strany v sulade s ustanovenim § 263 zakona & 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v zneni neskordich predpisov (d’alej aj ,,Obchodny zakonnik*) vylu€uju pre pravne
yztahy vyplyvajice z tejto zmluvy ulinnost: ustanovenia § 551 ods.l Stvrtej vety
Obchodného zakonnika; ustanovenia §547 ods.2, 3, 4 Obchodného zdkonnika; ustanovenia
§548 ods. 2 Obchodného zdkonnika; ; ustanovenia §551 ods. 2 druhej vety Obchodného
zakonnika ; ustanovenia §552 Obchodného zékonnika...

6.18 Ak Zhotovitel’ zisti pri vykondvani diela skryté prekazky tykajtice sa miesta, kde sa ma
dielo vykonat, a tieto prekdzky znemoZiiuji vykonanie diela dohodnutym spdsobom, je
zhotovitel' povinny ozndmit to bez zbytoéného odkladu objednavatelovi a navrhnit’ mu
zmenu diela. Kym Zhotovitel' nedostane pisomné pokyny Objednévatela uréujice sposob a
rozsah o zmeny diela je zhotovitel’ opravneny vykonavanie diela prerusit’ iba v tej Casti, ktora
je postihnuté skrytymi prekédzkami. Ak Zhotovitel' porusil svoju povinnost’ zistit’ pred zaCatim
vykonavania diela prekdzky uvedené v tomto odseku a ozndmit' ich Objednavatel'ovi, ma
Objednavatel’ vo&i nemu nérok na néhradu $kody.

Clanok 7

Zmluvné pokuty a ndhrada Skody

7.1 V pripade omeskania Zhotovitel'a s riadnym a v€asnym odovzdanim zmluvného diela je
Objednavatel’ opravneny uplatnit’ si vo&i Zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05%
zmluvnej ceny diela za kazdy zacaty defi omeSkania.

7.2 Ak bude Zhotovitel' v omekani s odstrinenim vad a nedorobkov uvedenych v zapise o
odovzdani a prevzati diela v dohodnutom termine, alebo ak Zhotovitel neodstrani vady diela
uplatnené Objednavatelom v zéru¢nej dobe v zmysle €l 9, bod 9.13 tejto Zmluvy o dielo
v&as, je povinny zaplatit’ Objednévatel'ovi zmluvn( pokutu vo vyske 17,- EUR za kaZzdu vadu
a kazdy zalaty defi omegkania aZ do ich odstranenia.

7.3 Tymito zmluvnymi pokutami nie je dotknuty nérok stran na uplatnenie naroku na nahradu
$kody, ktory ostava v celom rozsahu zachovany.



Clanok 8
Odstapenie od zmluvy

8.1. Objednavatel’ mdZe odstipit’ od tejto Zmluvy o dielo, Eiastotne odstipit’ od tejto Zmluvy
o dielo, alebo odobrat’ Zhotovitel'ovi &ast’ realizovanych vykonov a nechat’ ich realizovat’
tretimi osobami na primerané a preukédzané ndklady Zhotovitel'a bez ohl'adu na ceny urené
podla ponuky, a to z nasledovnych dévodov leZiacich na strane Zhotovitela :

a) ak Zhotovitel’ je v omeskani s realizaciou diela o viac ako 30 (tridsat’) dni;

b) ak Zhotovitel' preukazatel'ne nezhotovuje predmet plnenia v poZadovanej kvalite a ani po
pisomnom upozorneni zo strany Objednavatel'a nedoslo k zjednaniu népravy v lehote min. 14
(3trnast’) dni od dorudenia pisomného upozornenia;

¢) ak Zhotovitel' inak podstatnym spdsobom porusi tato Zmluvu o dielo. Pod podstatnym
porusenim tejto Zmluvy o dielo sa rozumie predovietkym porusenie povinnosti Zhotovitela
ustanovenych v bode 6.16 a opakované poruenie d’al§ich povinnosti Zhotovitel'a podla tejto
Zmluvy o dielo.

d) ak na Zhotovitel'a bude vyhldseny konkurz alebo déjde k jeho likvidacii bez pravneho
nastupcu.

8.2. Ak nastane okolnost uvedena v bode 8.1 - odobratie Zhotovitel'ovi Casti realizovanych
vykonov a prenechanie ich realizacie tretimi osobami, Objednavatel si uplatni u Zhotovitel'a
preukézatelné zvySené néaklady. PreukdzateIné zvySené naklady musi zhotovitel' uhradit’
Objednavatel'ovi najneskér do 10 dnf od kedy bol na ich Ghradu vyzvany.

8.3. Zhotovitel’ nie je opravneny odstupit’ od tejto Zmluvy o dielo okrem pripadov vyslovne
uvedenych v tejto Zmluve.

8.4. Pokial’ sa od tejto Zmluvy o dielo odstipi a strany sa pisomne nedohodni inak,

a) zhotovitel’ je povinny okamZite zastavit’ prace, okrem prac neodkladnych,

b) zmluvné strany vykonajii prebierku doteraz vykonanych prac a dodavok, o ¢om vyhotovia
protokol, ktory podpidu a v ktorom budi uvedené vSetky price a dodavky, ktoré boli
vykonané v dohodnutej kvalite a v sulade s touto zmluvou, ktoré Objednévatel’ prevezme a
Zhotovitel'ovi uhradi,

¢) zhotovitel bezodkladne miesto dodania diela opusti, pri¢om do momentu opustenia
zabezpedi ochranu staveniska.

8.5. Pod neodkladnymi pracami sa rozumeju préace, ktorych nevykonanie by mohlo spdsobit’
ohrozenie Zivota alebo zdravia osob, vznik Skody na diele, Zivotnom prostredi, majetku
Objednavatel’a alebo tretej osoby.

8.6. Obidve zmluvné strany mdzu ukonéit’ tato zmluvu odstipenim v pripade, ak zmluva
nenadobudne uéinnost’ do 2 rokov od jej podpisania zmluvnymi stranami.

Clanok 9
Odovzdanie a prevzatie diela, zdru¢na dobu a zodpovednost’ za vady

9.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.

9.2. Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit® Objednévatelovi, kedy bude predmet plnenia
pripraveny na odovzdanie a prevzatie. Na zaklade navrhu Zhotovitela, Objedndvatel’ zvola
najneskor do siedmych dni pisomnou pozvankou preberacie konanie, na ktorom si zmluvné
strany dohodnt &asovy program odovzdania diela.

9.3. K preberaciemu protokolu je zhotovitel' povinny pripravit’ a Objedndvatel'ovi odovzdat
tieto doklady:

a) v pripade, ak budi pouzité: atesty a certifikaty vyrobkov, osved¢enia o skuskach pouZitych
materidlov a konStrukeii,



b) dokumentdciu priebehu vietkych realizovanych stavebnych préc (fotografie, pripadne
videozaznamy),

¢) kopiu Stavebného dennika,

d) doklady o uloZeni likvidacii odpadu v stlade s pravnymi predpismi,

e) iné zapisy a doklady realizovanych prac podl'a dohody stran.

9.4. O odovzdani a prevzati diela spiSe Objednavatel’ a Zhotovitel’ preberaci protokol.

9.5. Objednavatel sa zavézuje dielo prevziat' v pripade ak bude dielo bez vad a nedorobkov a
Zhotovitel' odovzdé pri preberacom konani Objednavatelovi vietky doklady uvedené v bode
9.3 tejto zmluvy.

9.6. V pripade ak Objednavatel’ bezdévodne odmietne dielo prevziat, dielo sa povaZuje za
prevzaté a odovzdané v defi preberacieho a odovzdévacieho konania, alebo v defi, kedy sa
takéto konanie malo konat'.

9.7. Preberaci protokol bude vyhotoveny v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovat’ najmi:

a) zékladné Udaje o diele,

b) zoznam odovzdanych dokladov,

c) prehlasenie stran o tom, Ze Zhotovitel' dielo odovzdéva a Objednévatel dielo prebera,
pokial’ Objednavatel’ nevyuZzije svoje pravo odmietnut’ dielo prevziat’,

d) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran,

e) dizku trvania zéruénej lehoty,

f) termin, do ktorého je Zhotovitel' povinny vypratat’ stavenisko.

9.8. Ak Objednavatel odmietne prevziat' dielo, je povinny spisat’ zdpis, v ktorom uvedie
dévody, pre ktoré dielo neprevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo
prevzaté Objednavatelom, opakuje sa preberacie konanie podla tohto ¢lanku Zmluvy o dielo.
9.9. Zhotovitel' zodpoved4 za to, Ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok tejto Zmluvy o
dielo a Ze poéas zaruénej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve o dielo.

9.10. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaruénd doba bude trvat’ 36 ( tridsatBest’ mesiacov) a
zatina plynit’ odo diia odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov.

9.11. Prava zo zodpovednosti za vady musia byt’ uplatnené u Zhotovitela v zaru¢nej dobe,
inak tieto prava zanikaju.

9.12. Objednavatel ozndmi Zhotovitefovi bez zbytoného odkladu vady diela, ktoré sa
objavili podas zaruénej doby a ktoré sa vyskytli aj naprick primeranej starostlivosti po
odovzdani diela (skryté vady). V ozndmeni Objednavatel’ uvedie ako sa vady prejavuju. K
oznameniu pripadne predlozi dokazné prostriedky a navrhovany termin ich odstranenia.

9.13. Zhotovitel' je povinny na reklamdaciu reagovat’ do 5 (piatich) pracovnych dni po jej
obdrzani a nasledne dohodnit’ s Objednavatelom spdsob a primerant lehotu bezodplatného
odstranenia vady. Ak reklamuje Objednavatel u Zhotovitefa vady zhotoveného diela v
zaruénej dobe, je Zhotovitel' povinny tieto odstranit’ v technicky najkratSom moZnom case.
Objednavatel’ mdZe poskytnit’ na poZiadanie Zhotovitel'a dlhSiu lehotu, ak odstranenie vady
vyZaduje dlhsiu lehotu. V pripade, ak neddjde medzi stranami k dohode ohladom lehoty na
odstranenie vad diela, tato lehota bude 30 dni od obdrZania reklamicie Objedndvatela
Zhotovitel'om.

9.14. Objednévatel’ mdze zadat’ odstranenie nejakej vady tretej strane na naklady Zhotovitela.
Mbze tak urobit’ vtedy, ak Zhotovitel' reklamovani vadu neodstrani v€as. Objednavatel’ je
povinny informovat’ Zhotovitel'a prinajmensom 10 (desat’) dni vopred o svojom tmysle zadat’
odstranenie vady tretej strane. Ak Zhotovitel’ sim neodstrani takato vadu do 10 (desiatich) dni
od obdrZania informécie podla predchadzajucej vety, Objednavatel’ moZe zadat’ odstrinenie
tejto vady tretej strane. Primerané néklady stvisiace s odstrdnenim vady budu vyuctované
Zhotovitelovi, ktory ich uhradi Objednavatel'ovi do 5 (piatich) dni od dorucenia faktury.

'

K



Clanok 10
Vieobecné a zdveredné ustanovenia

10.1 Pri plneni tejto Zmluvy o dielo sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami.
Pravny vzfah zaloZeny touto Zmluvou o dielo sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej
republiky.

10.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky spory vzniknuté v stvislosti s tymto zmluvnym
vztahom sa budi snazit’ riedit’ cestou dohody alebo zmieru.

10.3 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade siidneho sporu bud prisluiné - vecne a miestne
prisluné sudy Slovenske;j republiky.

10.4 Pokial nie je v tejto Zmluve o dielo uvedené inak, vietky pisomnosti musia byt
dorutované na adresy stran uvedené v &l. 1 tejto Zmluvy o dielo alebo na iné adresy, ktoru si
strany ozn4mia. Pisomnost’ sa povazuje za dorucent za nasledovnych podmienok:

a) v pripade osobného dorufovania odovzdanim pisomnosti oprdvnenej osobe alebo inej
osobe opravnenej prijimat pisomnosti za tito zmluvnd stranu a podpisom takej osoby na
dorutenke a/alebo képii dorutovanej pisomnosti, alebo odmietnutim prevzatia pisomnosti
takou osobou; -

b) v pripade doruovania prostrednictvom Slovenskej posty, as. alebo kuriérnej sluZby
dorudenim na adresu zmluvnej strany a v pripade doporudene; zasielky odovzdanim
pisomnosti osobe opravnenej prijimat pisomnosti za tito zmluvni stranu a podpisom takej
osoby na dorudenke, najneskor vSak uplynutim 3. dita nasledujiceho po dni podania zasielky
na prepravu, a to bez ohl'adu na ispeSnost dorudenia a bez ohl'adu na to, &i sa druhd zmluvna
strana s pisomnostou oboznamila alebo nie.

10.5 Ziadna zo zmluvnych strn nesmie postipit’ prdva a povinnosti vyplyvajuce z tejto
Zmluvy o dielo na tretiu osobu bez predchadzajiceho pisomného suhlasu druhej strany.

10.6 Akékol'vek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve o dielo st pre strany zavizné
len vtedy, ked st obojstranne podpisané a nadobudnu tginnost. Navrhy dodatkov k tejto
Zmluve o dielo mdZe predkladat’ ktorakol'vek zo zmluvnych stran.

10.7 V pripade zmeny obchodného mena, atestov, Cisla uétu alebo inych udajov alebo
skuto&nosti, potrebnych pre riadne plnenie tejto Zmluvy o dielo, kazda zo zmluvnych stran
oznAmi tato skuto&nost bezodkladne druhej strane.

10.8 Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo si oddelitelné v tom zmysle, Ze neplatnost’
niektorého z nich nespdsobuje neplatnost’ tejto Zmluvy o dielo ako celku. Pokial by sa v
désledku zmeny pravnej Upravy niektoré ustanovenie tejto Zmluvy o dielo dostalo do rozporu
so slovenskym pravnym poriadkom (d’alej len "kolizne ustanovenie") a predmetny rozpor by
spbsoboval neplatnost’ tejto Zmluvy o dielo ako takej, bude tato Zmluva o dielo posudzovana,
akoby kolizne ustanovenie nikdy neobsahovala a vztah zmluvnych strdn sa bude v tejto
zéleZitosti spravovat’ vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi, pokial' sa zmluvné strany
nedohodnt na zneni nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolizne ustanovenie.

10.9 T4to Zmluva o dielo sa vyhotovuje v 4 (§tyroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po
dvoch pre kazdu zo stran.

10.10 Této Zmluva o dielo nadobuda platnost dfiom jej podpisu obidvoma zmluvnymi
stranami a G&innost’ diom nasledujiicim po dni jej zverejnenia v silade s ust. § 47a OZ.
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ROZPOCET

Stavba: Rekonétrukcia tstredného kirenia a vykurovacich telies v telocviéni na ZS s VUM A. M. Szencziho v Senci
Objekt:

Objednavatel: MESTO SENEC

Zhotovitel: ATYP-STAV PLUS s.r.o. Spracoval:
Miesto: Datum:
¢. | Kod polozky Popis MJ Mcr;c:::tn:o i d(r:sztrl‘(ivé Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV 2 623,597
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 1 299,714
1 |612425920 |Zadistenie ryh sadrovou omietkou m 98,650 5,428 535,472
Omietka ryh v stenach maltou VC Sirky ryhy do 150 mm hruba
2 1612453521 zatreta m 98,650 7,747 764,242
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 1 285,188
3 |952001114  |Vygistenie budov pri vySke podlaZi nad 4m m2 648,000 0,839 543,672
Vysekavanie ryh v murive tehlovom na maltu do hibky 70 mm a &. do
4 |974031143 100 mm m 98,650 3,158 311,537
5 |979081111 Odvoz sutiny a vybtranych hmét na skladku do 1 km t 7,360 12,336 90,793
6 |979081121 Odvoz sutiny a vybdranych hmét na skladku za kazdy dalsi 1 km t 73,600 0,493 36,285
7 |979082111 Vnltrostaveniskova doprava sutiny a vybdranych hmét do 10 m t 7,360 8,388 61,736
Vniitrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét za kazdych
g |979082121 |dalSich&m t 73,600 1,303 95,901
g |979089012 Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01 ), ostatné t 7,360 19,737 145,264
99 Presun hmoét HSV 38,695
Presun hmat pre opravy a Udrzbu objektov vratane vonkajsich
10 {999281111 plagtov vysky do 25 m t 1,364 28,369 38,695
PSV PSV 21 364,203
733 Ustredné kiarenie, rozvodné potrubie 7 740,780
Potrubie z rirok zavitovych ocelovych bezévovych beZnych
11 1733111116 strednotlakovych m 496,000 13,211 6 552,656
12 {733120815 DemontaZ potrubia z ocelovych rarok hiadkych do priem. 38 m 341,000 1,480 504,680
13 |733120819  |DemontaZ potrubia z ocelovych rdrok hladkych nad 38 do D 60,3 m 155,000 2171 336,505
14 |733190217  |Tlakova skugka potrubia z ocefovych rirok m 496,000 0,484 240,064
15 1998733201 Presun hmét pre rozvody potrubia v objektoch vySky do 6 m % 76,339 1,400 106,875
734 Ustredné kirenie, armatiry. 2 540,783
16 | 734200811 DemontaZ armatury zavitovej ks 74,000 2,319 171,606
17 |734223110 Montaz ventilu zavitového termostatického ks 37,000 8,684 321,308
18 |734241213  |Montaz ventilu pre radiator ks 37,000 8,684 321,308
19 4848903020 |Radiator. termostaticky ventil ks 37,000 15,691 576,867
20 | 4848903400 |Termostatickd hiavica ks 37,000 21,710 803,270
21 |4848900820 |Spiatocny ventil ks 37,000 6,868 254,116
20 | 1977300280 |Predizenie mosadzné tvarovka ks 37,000 1,480 54,760
23 |998734201 Presun hmot pre armatury v objektoch vysky do 6 m % 25,032 1,500 37,548
735 Ustredné karenie, vykurov. telesa 8 187,589
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C. | Kéd polozky Popis MJ Mcr;c;:ztn:o n d(;:tr:ﬂaov 4 Cena celkom J
24 |731190900  |Zistenie stavu, navrh trds a nepredvidané opravy slb 1,000 197,368 197,368
25 |735000900 Vyregulovanie vykurovacieho systému s rugnym ovladanim ks 1,000 148,026 148,026
26 |735121810 DemontaZ radiatorov ocelovych Elankovych do 1400 mm ks 37,000 8,388 310,356
MontaZ vykurovacieho telesa panelového dvojradového vysky 600
27 |735154144  |mm/ dlzky 2000-2600 mm ks 37,000 22,204 821,548
Vykurovacie teleso doskové ocelové KORAD 22K s dvoma panelmi
28 |4845381050 |a dvoma konvektormi 550x2000 ks 37,000 165,789 6 134,193
29 |4848906320 |DrZiak Korad néstennd konzola - sada ks 37,000 3,553 131,461
Vypusten(e systému a spétné natlakovanie vody a spustenie
30 [735190918 systému UK ks 2,000 83,881 167,762
31 1998735201 Presun hmét pre vykurovacie telesé v objektoch vy3ky do 6 m % 79,107 3,500 276,875
766 Konstrukcie stolarske 463,206
32 (766112888 |Demontaz drevenych stien prizvaranych k ocelovej konStrukeii m2 247 500 0,641 158,648
Montaz drevenych stien pinych, s vyplfiou palubovkou alebo
33 |766121210 preglejkou, v. do 2,75 m m2 247,500 1,184 293,040
34 |998766201 Presun hmot pre konstrukcie stolérske v objektoch vysky do 6 m % 4,517 2,550 11,518
783 Dokon&ovacie prace - natery 1 963,240
Natery ocel.konstr. syntetické na vzduchu schnlice - oprava po
35 |783122110  |zvarani stb 1,000 78,936 78,936
36 |783424241 Nétery kov.potr.a armatur do DN 50 mm dvojnas. s emailom m 498,000 3,799 1 884,304
784 Dokoné&ovacie prace - mafby 468,605
Oprava mafby po vyburani z maliarskych zmesi tekutych Primalex, a
37 | 784452271 pod. jednofarebné biele vySky do 3,80 m m2 186,250 2,516 468,605
Celkom 23 987,800
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