

## Zmluva o dielo č. 02/SE

uzavretá podľa Obchodného zákonníka

### 1. Zmluvné strany

- 1.1 **Objednávateľ:** Mesto SENEC  
Mierové námestie 8  
903 01 Senec
- Zastúpený: Ing. Karol Kvál – primátor mesta  
Bankové spojenie: Banka Dexia  
číslo účtu: : 6602820003/5600  
IČO: 00 305 065  
Tel : 02/20205101  
Osoba oprávnená rokovať za zhotoviteľa vo veciach technických:  
Peter Bordács, riaditeľ Strediska služieb školám, tel. 0903 411732  
a  
Ing. Ján Gubáni, referent odboru výstavby, tel. 0910797767
- 1.2 **Zhotoviteľ:** Inlight Invest s.r.o.  
Pekná cesta 19  
831 52 Bratislava
- Zastúpený: László Pomothy, konateľ spoločnosti.  
Bankové spojenie : Banka Dexia  
číslo účtu : 3832643002/5600  
IČO: 44 622 686  
IČ DPH: SK2022765151  
Osoba oprávnená rokovať za zhotoviteľa :  
Ing. László Pomothy  
Tel : 0918654423

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 56867/B,

v ďalšom texte spoločne ako: **strany**.

### **2. Predmet zmluvy**

2.1 Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje pre objednávateľa vyhotoviť riadne a včas dielo:

#### **Modernizácia osvetlenia časti ZŠ s vyučovacím JM**

t.j. demontáž starých svietidiel a montáž nových svietidiel s elektronickými predradníkmi v meste Senec v rozsahu svetelnotechnického projektu (v texte ďalej len „dielo“).

Súčasťou diela je:

- svetelnotechnický projekt : návrh modernizácie osvetlenia jednotlivých objektov s určením nových svietidiel s účinnou optikou, úsporné zdroje svetla s optimálnou dispozíciou rozmiestnenia v jednotlivých miestnostiach objektov
- demontáž existujúcich svietidiel
- inštalácia kabeláže (prívod z bodu napojenia pôvodných svietidiel k novému svietidlu)
- dodávka a montáž nových svietidiel vrátane zdrojov svetla a inštaláčného materiálu
- vypracovanie revíznej správy elektrických inštalovaných zariadení
- ostatné činnosti súvisiace s realizáciou diela vrátane dopravných nákladov

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo cenu dohodnutú v článku 4. a 5. tejto zmluvy a poskytnúť mu dohodnuté spolupôsobenie.

### **3. Čas vykonania diela**

3.1 Začiatok realizácie diela je : **21.11.2011**

Termín ukončenia diela je: **15.1.2012**

3.2 Dodržanie času plnenia ako aj iných podmienok realizácie diela zo strany zhotoviteľa je závislé od termínu podpísania tejto zmluvy a od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. V prípade, že zo strany objednávateľa nebude umožnené zahájiť 1.8. 2011 montážne práce, a teda vznikne omeškanie, automaticky sa predĺži termín odovzdania diela o túto dobu.

#### 4. Cena diela

4.1. Cena je stanovená podľa zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou predloženou do verejného obstarávania „**Modernizácia osvetlenia časti ZŠ s vyučovacím JM**“ zo dňa 24.10.2011, dohodou:

Cena modernizácie osvetlenia: bez DPH 12 485,- EUR

DPH 2 497,- EUR

**s DPH 14 982,- EUR .**

4.2. Pokiaľ bude zákonným spôsobom upravená sadzba DPH, uplatní sa k cene platná sadzba DPH v čase ukončenia diela – uskutočnenia zdaniteľného plnenia.

#### 5. Platobné podmienky

5.1 Cena diela bude uhrádzaná štvrtročnými splátkami. Cena je splatná v splátkach a termínoch uvedených v splátkovom kalendári, ktorý je **prílohou č. 1** tejto zmluvy a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

5.2 Zmluvné strany berú na vedomie, že tento splátkový kalendár bude zároveň zodpovedať požiadavkám daňového dokladu v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z. n. p.

Po ukončení diela bude k splátkovému kalendáru priložený aj inventár dodávok a zariadení (zoznam svietidiel nainštalovaných v objekte).

5.3 Za zaplatenie dohodnutej splátky sa považuje pripísanie čiastky na účet zhotoviteľa.

5.4 Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť pohľadávku vyplývajúcu z tejto zmluvy Slovenskej sporiteľne, a. s. Príslušná zmluva o postúpení pohľadávky medzi zhotoviteľom a bankou musí obsahovať dojednanie, že s pohľadávkou preberá banka aj všetky ostatné práva s postúpenou pohľadávkou spojené, pokiaľ vznikli z obchodného vzťahu medzi zhotoviteľom a objednávateľom založeného touto zmluvou o dielo. Objednávateľ s týmto postúpením pohľadávky súhlasí a uznáva záväzok, ktorý mu z takéhoto postúpenia pohľadávky vznikne. Písomný súhlas s postúpením pohľadávky vystaví a podpíše objednávateľ pri podpísaní tejto zmluvy. Postúpenie pohľadávky je zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi. Postúpením pohľadávky z tejto zmluvy banke sa zhotoviteľ nezbavuje svojej zodpovednosti za vady diela, ako ani povinností, ktoré pre neho vyplývajú z titulu záručnej doby.

5.5 Objednávateľ udeľuje zhotoviteľovi súhlas k poskytnutiu osobných údajov objednávateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy osobe, na ktorú postúpi pohľadávku z tejto zmluvy.

#### 6. Podmienky pre vykonanie diela

6.1 Objednávateľ odovzdá stavenisko (miesto vykonania diela) zhotoviteľovi do začiatku realizácie diela najneskôr 3 dní pred nástupom na realizáciu.

Dodržanie času plnenia ako aj iných podmienok realizácie diela zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve.

6.2 Spolupôsobenie objednávateľa spočíva najmä v časnom sprístupnení objektu a jeho miestností počas realizácie diela.

6.3. Objednávateľ súčasne presne vymedzí hranice staveniska t.j. objekt na ktorý sa vzťahuje predmet plnenia tejto zmluvy.

6.4. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich pracovníkov. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vyhotovení a dodaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou. Ďalej sa zaväzuje dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť sa východiskovými podkladmi a pokynmi objednávateľa.

6.5. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

6.6. Objednávateľ umožní pre zhotoviteľa napojenie sa na inžinierske siete pre potreby realizácie diela. Objednávateľ súhlasí po ukončení modernizácie osvetlenia s nainštalovaním tabule formátu A4 na čelnú fasádu objektov, ktorá obsahuje informáciu, že v zariadení sa realizoval projekt „Zdravé svetlo“.

6.7. Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné škody spôsobené tretím osobám svojou činnosťou.

## **7. Odovzdanie a prevzatie diela**

7.1. Na preberacom konaní ukončeného diela zhotoviteľ predloží objednávateľovi kompletnú dokumentáciu (t.j. projekt skutočného prevedenia, certifikáty, alebo osvedčenia použitých materiálov, revíziu správu a inventár nainštalovaných zariadení).

7.2. Zhotoviteľ zrealizuje dielo spôsobom, pri ktorom dodrží projektovou dokumentáciou predpísané parametre diela.

Odovzdanie a prevzatie dokončeného diela, po jeho riadnom zhotovení, sa uskutoční na preberacom konaní, o čom sa vyhotoví Zápis o odovzdaní a prevzatí diela. Objednávateľ svojim podpisom potvrdí prevzatie diela, ako aj prevzatie príslušnej dokumentácie diela.

Prípadný súpis väd a nedostatkov zistených v tomto konaní bude neoddeliteľnou súčasťou zápisu. Zhotoviteľ je povinný tieto nedostatky a vady odstrániť. Po odstránení nedostatkov je objednávateľ povinný prevziať dielo.

7.3. Podpísaním Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela zodpovednými zástupcami zmluvných strán je preberacie konanie ukončené a dielo je odovzdané objednávateľovi, čím vzniká povinnosť objednávateľa plniť splátkový kalendár dohodnutý v bode 5.1. tejto zmluvy.

## **8. Zodpovednosť za škodu**

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené vlastným zavinením ako aj za škody zavinené osobami, ktoré použije na splnenie svojich záväzkov.

8.2 Pri uplatnení škôd sa budú strany riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka SR.

## **9. Záručná doba a zodpovednosť za vady diela**

9.1. Záručná doba je 24 mesiacov

9.2. Záručná doba začne plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela.

9.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím nesprávnych podkladov objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nesprávnosť alebo nevhodnosť alebo na tieto skutočnosti objednávateľa upozornil a ten na ich použitie trval.

9.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že vzniknuté vady diela počas záručnej doby oznámi bez zbytočného odkladu zhotoviteľovi písomnou formou s uvedením špecifikácie vady.

9.5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené užívaním diela v rozpore s účelom jeho určenia, tretími osobami alebo prírodnými katastrofami.

9.6. Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady a popis, ako sa prejavuje. Zhotoviteľ je povinný do 3 pracovných dní po obdržaní reklamácie vadu posúdiť a oznámiť objednávateľovi, či vadu uznáva resp. neuznáva a z akých dôvodov. V prípade uznania vady je zhotoviteľ povinný neodkladne zahájiť činnosti s cieľom odstrániť ju.

9.7. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného zákonníka. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že všetky nároky objednávateľa z vád diela sa budú riešiť prednostne odstránením vád dodaním náhradnej časti diela za vadnú časť diela, dodaním chýbajúceho diela alebo opravou diela.

## 10. Odstúpenie od zmluvy

10.1 Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy, len ak druhá zmluvná strana nesplní svoju povinnosť vyplývajúcu pre ňu z tejto zmluvy ani v lehote 30 dní odo dňa, v ktorom po márnom uplynutí lehoty na dohodnuté plnenie bola druhou zmluvnou stranou k tomu písomne vyzvaná.

10.2 Pre odstúpenie od zmluvy a práva a povinnosti zmluvných strán s tým súvisiace sa použijú ustanovenia § 344 až § 351 Obchodného zákonníka.

## 11. Zmluvné pokuty a porušenie povinností

11.1. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi za omeškanie s dodaním diela v dohodnutom termíne zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.

11.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania s úhradou ktorejkoľvek splátky ceny diela môže zhotoviteľ uplatniť svoje právo na zmluvnú pokutu, ktorú je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi vo výške 0,05 % z príslušnej sumy nezaplatennej splátky za každý deň omeškania.

## 12. Vyššia moc

12.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od objednávateľa ani zhotoviteľa a ani ich nemôžu ovplyvniť.

12.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným pre vyskytnutie sa vyššej moci, bude čas plnenia, rozsah diela alebo jeho cena upravená dodatkom ku zmluve.

## 13. Záverečné ustanovenia

13.1. Táto zmluva nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

13.2. Právne vzťahy zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

13.3 Zmluva je uzavretá písomne, preto všetky jej zmeny a doplnenia sa musia urobiť formou písomných číslovaných dodatkov, ktoré odsúhlasia a podpíšu obidve zmluvné strany. Dodatky sa po ich odsúhlasení a podpísaní stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

13.4 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je aj **druhá časť prílohy č. 1** – Rozsah nainštalovaných zariadení, ktorý bude definitívne určený po realizácii diela podľa skutočností, t.j. najmä nainštalované

svietidlá a iné zariadenia.

13.5 Spory medzi zmluvnými stranami, ktoré vzniknú na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou sa zmluvné strany budú snažiť riešiť dohodou. Ak nedôjde k súhlasnému stanovisku zmluvných strán, ktorákoľvek zmluvná strana má právo predložiť prípadný spor na rozhodnutie príslušnému súdu SR.

13.6 Táto zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, každé s platnosťou originálu, jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa, jedno pre objednávateľa a jedno pre Slovenskú sporiteľňu v prípade, ak je postúpená pohľadávka v súlade s ustanovením čl. 5 ods. 5.4. tejto zmluvy.

13.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej ustanoveniam porozumeli, že táto bola uzavretá na základe ich vzájomnej dohody, nie v tiesni alebo za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu s jej znením túto zmluvu podpisujú.

„podpísané“

„podpísané“

Inlight

Zmluva o dielo č. 02/SE

SPLÁTKOVÝ KALENDÁR

príloha č. 1 zml. č. 02/SE

P.č.spl.	Dátum	Splátka EUR
1	25.1.2012	750
2	25.4.2012	750
3	25.7.2012	750
4	25.10.2012	750
5	25.1.2013	750
6	25.4.2013	750
7	25.7.2013	750
8	25.10.2013	750
9	25.1.2014	750
10	25.4.2014	750
11	25.7.2014	750
12	25.10.2014	750
13	25.1.2015	750
14	25.4.2015	750
15	25.7.2015	750
16	25.10.2015	750
17	25.1.2016	750
18	25.4.2016	750
19	25.7.2016	750
20	25.10.2016	732