ATYP - STAV, Hviezdoslavova ul.86. 903 01 SENEC

ZMLUVA O DIELO C.01-2012-A.

o stavebnych a montaZnych pracach

uzavretd podla § 536 a nésl. zakona €.513/1991 Zb., v zneni neskorSich predpisov
(dalej len Obchodny zdkonnik)

Clanok I: Zmluvné strany.

1 Zhotovitel: ATYP-STAV, Jan Izsak
Hviezdoslavova ul. 86, 903 01 Senec
zastupeny: p.Jan Izsdk - majitel’ firmy
(dalej len zhotovitel)

Zivnostenské opravnenie vydal: OU Zivn. oddelenie Pezinok, Stefanikova 10, Zivn.
referat Senec, Ev.¢. Zo 8086/1992/S, registr.c. S/1094/1992.

Bankové spojenie:

Vseobecna uiverova banka a.s., pobocka Senec, Cislo uctu: 1224282654,/0200
CSOB as., pobocka Senec, &islo tctu: 4001151087/7500

Tatra banka a.s. pobocka Senec, ¢islo uc¢tu: 2621856601/1100

ICO: 141 36 007
DIC:1020235678
ICDPH: SK 1020235678

2. Objedndvatel: Mestsky trad Senec
Mierové namestie €.8, 903 01 Senec
zastupeny: Ing. Karol Kvdl - primator mesta
(dalej len objednavatel)

Bankové spojenie: , Cislo uctu :
ICO: 00305065

Qlé:2020662237
IC DPH:

sa dohodli na tomto zneni zmluvy o dielo (dalej len ZO D):



Clanok II: Predmet zmluvy.

1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je zdvizok zhotovitel'a za odmenu zhotovit pre
objednavatela stavebné a montdzne prace vratane dodavky tovarov pre stavbu:

a.) » RekonStrukcia sociilnych zariadeni na Zadikladnej Skole
s vyu€ovacim jazykom mad’arskym Senec - sociilne zariadenia na
1.poschodi pre chlapcov a ucCitel’ov ,,

b.) ,RekonStrukcia socidlnych zariadeni na Zaikladnej Skole
s vyucovacim jazykom mad’arskym Senec, sociidlne zariadenia na
1.poschodi pre dievcata ,,

2. Zhotovitel’ sa zaviazuje, ze zhotovi dielo pre objednavatela v nasledovnom rozsa-
hu:
2.1. Podrla predloZzenej cenovej ponuky zo dinia 14.09.2012 (dalej len rozpocet)
suCastou tohoto rozpoCtu je aj podrobny vykaz jednotlivych stavebnych,
montaznych prac a dodavok tovarov,

3. Poziadavka objedndvatela na zmeny pocCas realizacie stavby, t.j. na prace a
dodavky tovarov nezapocitané v dohodnutej cene (d’alej len naviac prace) sa riesia
priamo na stavbe zapisom v stavebnom denniku (d’alej len SD), ktory vyhotovi
zhotovitel’ a predlozi objednavatelovi na odsthlasenie. Po pisomnom odsuhlaseni
objednavatelom sa naviac prace povazuju za prijaté plnenie objednavatelom, ¢im
sa tento zavidzuje zhotovené prace a dodavky uhradif. Zhotovitel' po vzdjomnej
dohode zmluvnych strdn takéto naviac prace vyuctuje samostatne v supise prac
a danovom doklade (dalej len faktira zhotovitel'a) podrla ¢i.IV tejto zmluvy.

4. Dielo, vymedzené a definované v bode 2. tohto &lanku sa bude odovzddvat
naraz, s predchddzajucimi  kvalitativno-technickymi kontrolami zo strany
objednavatela podl'a dohodnutého rozsahu prac.

5. Objednavatel sa zavazuje riadne, v€as a v sulade s touto zmluvou vykonané dielo
od zhotovitela prevziat a zaplatit zait dohodnutu cenu.

Clanok I11: Cas plnenia.

1. Zhotovitel sa zaviazuje, Ze zhotovi pre objednavatela dielo podla ¢lanku U. tejto
zmluvy v lehotach:
a.) , Rekonstrukcia socidlnych zariadeni na Zakladnej Skole
s vyucovacim jazykom mad’arskym Senec - sociilne zariadenia na
1.poschodi pre chlapcov a ucitel'ov ,,

1.1. Zaciatok realizacie diela: 19.09.2012
1.2. Ukonéenie realizacie diela: 08.10.2012



L.

b.) » RekonStrukcia socialnych zariadeni na Zakladnej Skole
s vyu€ovacim jazykom mad’arskym Senec, sociilne zariadenia na
1.poschodi pre dievéata ,,

1.1. Zacdiatok realizacie diela: 19.09.2012
1.2. UkoncCenie realizacie diela: 08.10.2012

Pokial’ splnenie terminov uvedenych v ¢lanku III ods.l a.), b.), zdvisi od vyberu
tovaru pre zabudovanie do stavby objednavatefom podla ¢l.X. odst.2. a tento svoj
zavazok podla dohody vCas a riadne nesplni, predlzuje sa termin ukoncenia
o dobu, po ktoru bol objednavatel' v omeskani so splnenim svojej povinnosti.

Ustanovenie predmetu zmluvy podla ¢iIl. odst. 3 m6ze mat vplyv na ukonéenie
realizacie diela podla rozsahu poZiadaviek objedndvatela. Zhotovite!' ma pravo
pozadovat prediienie terminu ukoncenia v pripade, Ze poziadavky objedndvatela
budi nad rdmec dohodnutych priac a doddvok uvedenych v CiIll. odst.l tejto
zmluvy.

Termin ukonCenia podla odst.l. a.) bod 1.2., ods.l b.) bod 1.2., tohto ¢lanku je
stanoveny za predpokladu zhotovitela, Ze sa pocas doby plnenia nevyskytnu
okolnosti ,,VyS8ej moci", znemoZfiujuce plnenie alebo staZené podmienky
plnenia, ktoré zhotovitel nemohol predvidat pri podpise tejto zmluvy a ktoré by aj
pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti zhotovitefa mohli spdsobitf zniZenie
podstatnych dodacich a kvalitativnych podmienok, alebo by mohli spOsobif
Skodu.

Nemoznostou plnenia alebo staZzenymi podmienkami plnenia podla predchd-
dzajuceho odstavca sa rozumie aj trvalo nepriaznivé pocasie, prirodné katastrofy
a zivelné pohromy, expldzie a poziare, bojkoty a Strajky.

Clanok IV: Cena diela.

Cena za dielo v polozkovom rozpocte sa povazuje za cenu dohodou zhotovitela s
objednavatefom podla Zdkona ¢.18/1996 Z.z. o cenidch v zneni neskorSich
predpisov ajej vyska je dohodnutd za predpokladu, Ze sa dodatoCne nevyskytnu
dalsie okolnosti, ktoré zhotovitel nemohol predvidat v ¢ase spracovania rozpoctu
a ¢ini:

RekonStrukcia socidlnych zariadeni na Zakladnej Skole
s vyuCovacimjazykom mad’arskym Senec - socidlne zariadenia na
l.poschodi pre chlapcov a uéitel’ov ,,

8406,69 € bez dph
168134 € dph 20%
10088,03 6 spolu s dph



» RekonStrukcia socidlnych zariadeni na Zakladnej Skole
s vyu€ovacim jazykom mad’arskym Senec, socidlne zariadenia na
1 .poschodi pre dievéata .,

6403,89 € bez dph
1280,78 € dph 20%
7684,67 € spolu s dph

3. Cenazadido predstavuje s DPH sumu 17772,70 €.
4. K zmene ceny mbze prist v priebehu plnenia po pisomnom stihlase oboch
zmluvnych stran v nasledovnych pripadoch:

* zmena materidlového zlozenia,

+ zmena technologického postupu zhotovenia prac,

* zmena dodacich a kvalitativnych podmienok,

* zmena stavebnej pripravenosti subdoddvok objedndvatela,

* protipoziarne a statické zabezpecenie konstrukcii,

* pri prijati zdkonov a nariadeni vlddy SR wvplyvajucich na vySku ceny.
Zhotovitel sa bude pri prepoéte riadif zdkonom alebo nariadenim vlady, ktoré
sa dotkne kalkuldcie ponukovej ceny.

« zmena mnozstva konStrukénych prvkov obsiahnutych v polozkovom
rozpocte. Oprdvnenost zmeny mnoZstva je dand suhlasom  oboch
zmluvnych strdn,

* poziadavka objedndvatel'a na naviac prdce mimo rozpoctu,

* zniZenie dohodnutej ceny o hodnotu nevykonanych prac a dodavok Specifiko-
vanych v rozpocte.

5. 'V pripade, Ze pri realizacii predmetu diela pride k zmenam, doplnkom alebo
rozsireniu predmetu diela na zdklade poZziadaviek objedndvatela, je objednavatel
povinny prerokovat tieto zmeny so zhotovitelom a zapisat ich do S D a zédrovefi
vyzvat zhotovitel'a k predloZeniu ndvrhu rozpod¢tu naviac prac na zdklade tychto
zmien. Po predloZeni ceny navrhnutej zmeny diela objedndvatelovi sa jej
odsuhlasenie objedndvatelom riadi terminmi podla ¢l.V.odst.2 tejto zmluvy.

6. Ked’ objednavatel’ nesplni podmienky podla predchadzajiceho odstavca a
nevyjadri svoje stanovisko v lehote dohodnutej v €i.V. odst.2 ZOD, je zhotovitel
opravneny zastavit takéto prace a doddvky tovarov s tym spojené. Zhotovitel’ nie
je v tomto pripade v omeSkani s terminom plnenia zavazku podrla tejto zmluvy az
do doby, kedy objednavatel’ podpisal, alebo zamietol novd cenu.

7.V pripade, ze tak objedndvatel neucini ani po pisomnej urgencii zhotovitela v
stavebnom denniku do terminu pozadovanom zhotovitelom, ma sa za to, Ze prijal
toto plnenie a berie na vedomie skuto¢nost, Ze zhotovitel je opravneny upravit
cenu o naklady na zhotovené konstrukcie a dodany tovar k tomuto terminu, alebo
ku dnu, kedy zhotovitel’ zastavil plnenie podl'a predchadzajiceho odstavca.

8. Jednotkové ceny naviac prac, ktoré polozkovy rozpocet neobsahuje a ani nie su
obvyklé alebo bezné v stavebnictve sa budu uctovat hodinovou sadzbou
nasledovne:



* 12,70 Eur/hod. pre odborného pracovnika-Specialistu (napr. technicky pracov-
nik, montdzny praco vnik-elektrikar),

* 12,50 Eur/hod. pre odborného pracovnika (napr. murdr, obklada¢, montizny
pracovnik-instalatér, zamocnik, stolar),

* 11,- Eur/hod pre pomocného pracovnika (napr. pomocny stavebny robotnik).

K uvedenym sadzbam sa pripocita dodany a zabudovany tovar a naklady
zhotovitela s tym spojené (doprava, obstaranie a pod.). Tieto budu pouZzité aj pre
montdZ dodania tovaru od objedndvatela. Pocet hodin bude fakturovany podrla
skuto¢ne zhotovenych prac, priCom ich zhotovitel prostrednictvom
stavbyvediiceho vopred (eSte pred ich faktirovanim) odsuhlasi s objednavatefom,
zapiSe do stavebného dennika ich mnozstvo a ur¢i, za aké prace budu uctované
v slipise prac.

Clanok V: Sposob financovania a platenie.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze oductovanie diela vykona zhotovitel formou supi-
sov prac zhotovitela. dokumentujucich vecné plnenie diela .Supisy prac bude
zhotovitel' predkladat objedndvatelovi na odsuhlasenie vidy do desiateho dila po
datume ukoncenia plnenia, za ktoré sa predklada.

K vecnému plneniu podla stipisov prac po ich predloZeni zhotovitel'om je povinny
sa objedndvatel' vyjadrit najneskor do piatich pracovnych dni od prevzatia.
Povinnostou objedndvatela je v pripade zdporného stanoviska uviest pisomne
dovod najneskor do d’alSich troch pracovnych dni od prevzatia a v uvedencj
lehote ho dorucit zhotovitelovi. Inak sa md za to, Zze s predloZenym vecnym
plnenim suhlasi.

Po splneni podmienok podla odst.1+2 tohoto c¢lanku zmluvy je zhotovitel
opravneny faktdrovat dohodnutu d&iastku v krycom liste stipisu prdc. Diiom
zdanite'ného plnenia bude vzdy posledny pracovny den zucétovacieho obdobia, za
ktoré bol supis prac predloZeny. Objedndvatel sa zaviazuje uhradif faktury
zhotovitela v zmysle tohoto ¢lanku zmluvy, najneskor do desat’ kalendarnych
dni od dna ich dorucenia.

Zhotovitel bude objedndvatelovi sucasne s faktirou (Danovym dokladom) pred-

kladat’:

4.1, Supis vykonanych priac a dodavok dohodnutych v tejto zmluve podrla
rozpoctu

4.2. Supis naviac prac (spracovanych vo forme polozkového rozpoctu) nezapo-
¢itanych do rozpoctu za uplynulé ztuctovaci obdobie na zdklade Ci.Il.,
odst.3. a nasledne ustanoveni tejto zmluvy.

V pripade, Ze nebude mozné ukoncit stavebné dielo z dbévodov na strane
objedndvatela, je tento povinny zaplatit zhotovitefovi cenu diela, ktord mu
prindlezi na zaklade prestavanosti do doby, kedy objednavatel pisomne zastavil
prace. Od ceny dohodnutej v tejto zmluve sa odpocita to, Co zhotovitel' nevykonal



v rozsahu polozkového rozpocCtu tejto zmluvy. Tymto nie je dotknuté pravo
zhotovitel'a na nahradu Skody.

Clinok VI: Dodanie diela.

1. Zmluvné strany sa dohodli, ze riadne dokonceny predmet plnenia diela je dodany
jeho protokolarnym odovzdanim objedndvatefovi. Objedndvatel je povinny
dokoncené plnenie od zhotovitela prevziat a zhotovitelovi zaplatif cenu podla
ustanoveni tejto zmluvy. Preberaci protokol bude v Styroch vyhotoveniach po
dvoch pre kazdi zmluvnu stranu.

2. 'V pripade, ze pri protokolarnom odovzdani a prevzati predmetu plnenia
objednavatel’ zisti, Ze dielo mad nedorobky, toto dielo neprevezme, ale spiSe so
zhotovitefom zdpis, ktory" bude obsahovatf zistené skuto¢nosti a lehoty ich
odstrdnenia. Zhotovite I' je povinny na zistené skuto¢nosti neodkladne reagovat a
opravit ich eSte pred protokoldrnym odovzdanim diela na vlastné ndklady. Po
odstraneni vad a nedorobkov, ktoré objednavatel zistil v rdmci prehliadky pri
odovzdani diela, vyzve zhotovitel' objednavatel'a na opidtovné prevzatie diela.

3. Ak vSeobecne zavazné pravne predpisy alebo technické normy urCuju vykonanie
skusok osvedCujucich dohodnuté vlastnosti diela, musi uspe$né vykonanie
takychto skuSok predchddzat odovzdaniu a prevzatiu diela. Pripravenost na
odovzdanie je zhotovitel' povinny ozndmit objedndvatelovi pisomne v stavebnom
denniku najmenej 3 dni vopred.

4. Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel' objednavatel'ovi:
» osvedCenie o vykonanych skiiskach pouzitych materialov,
» zapisy o kontrole ¢innosti a Casti diela zakrytych v priebehu jeho realizacie,
» zapisy o skuskach zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych
a prevadzkovych skuskach,
* revizne spravy.

5. Zmluvné strany sa dohodli, ze prevzatim riadne dokonc¢eného diela prechadza na
objednavatela nebezpecenstvo skody na zhotovenom diele.

Clanok Vil: Spolupdsobenie zmluvnych stran.

1. Objednavatel’ prehlasuje, ze v priestore staveniska sa nachadzaju len tie vedenia a
zariadenia, vratane podzemnych, ktoré su uvedené a vyznalené v schvilenej
projektovej dokumentdcii alebo vyznacené v pravoplatnom doklade o ich
existencii od jednotlivych prevadzkovatelov. Tieto doklady objednavatel
predlozi zhotovitel'ovi najneskdr pri odovzdani a prevzati staveniska. Zhotovitel
zodpoveda za poskodenie iba tych vedeni a zariadeni, ktoré su riadne vyznacené v



prislusnej projektovej dokumentdcii, doklade alebo prehldseni ich
prevadzkovatelov.

V ramci svojho spolupdsobenia sa objednavatel’ zavidzuje, Ze v nevyhnutne po-
trebnom rozsahu poskytne na vyzvanie zhotovitela spolupracu pri pripadnych
realizanych zmenach, doplneni udajov, upresneni podkladov, vyjadreni a
stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto
spolupdsobenie poskytne objedndvatel’ zhotovitelovi najneskér do troch
pracovnych dni od vyziadania. Nesplnenie md za nasledok posunutie terminu
ukoncenia podla Ci.IIl. odsl. 1 a.), odst.l b.), tejto zmluvy o dobu omeSkania
objednavatela.

Zhotovitel' je povinny viest od prevzatia staveniska aZz do protokoldrneho
odovzdania zhotoveného diela stavebny dennik. Nahliadnut do neho alebo
uskutoCiiovat zdpisy v fiom maju pravo okrem pracovnikov dotknutych orgédnov
Statnej spravy podla prislusnych ustanoveni zdkona ¢. 50/1976 Zb. v zneni
neskorSich predpisov (dalej iba stavebny zakon) a Statneho stavebného dozoru,
zhotovitel a objednavatel’, ako aj ich povereni zastupcovia. Pripadné vyjadrenia k
uvedenym zdpisom sa budu riadit lehotou podla ¢i.VII. odst.5.

Koordinécia prac bude rieSena cez stavebny dennik alebo samostatny zapis a za-
bezpecuje ju objednavatel’ prostrednictvom svojho povereného zastupcu. Tento je
opravneny kontrolovat vykondvanie diela, ako aj spdsob jeho realizdcie podla
dodanej a schvdlenej projektovej dokumentdcie, pravoplatného stavebného
povolenia, dohodnutych podmienok touto zmluvou, technickych noriem a inych
pravnych predpisov v sulade s rozhodnutiami verejnopravnych organov. Ak pri
kontrole zisti, Ze zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, md pravo ziadat népravu.
V pripade, ze zhotovitel' v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku
nevyhovie tymto poZziadavkam objedndvatela povazuje sa to za podstatné
porusenie zmluvy a objednévatel’ ma pravo od zmluvy odstupit.

K zapisom zhotovitela v stavebnom denniku, ako aj k zapisom o naviac pracach
sa povereni zastupcovia objednavatela vyjadria do troch pracovnych dni, inak
sa ma za to, ze s obsahom zdpisu objednavatel suhlasi. To isté plati aj pre
zhotovitela pri  poskytnuti vysvetlenia a stanovisk k uvedenym zdpisom na
zaklade vyziadani objednavatela.

Ak pri zhotovovani diela dojde k zakrytiu dovtedy vykonanych Cinnosti alebo
Casti diela, je zhotovitel povinny vyzvat objedndvatela na kontrolu realizdcie
diela pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotovitel’ nesplni
uvedend povinnost, je povinny umoZnit objedndvatelovi vykonanie dodato¢nej
kontroly a zndSat néklady s tym spojené. V pripade, Ze objedndvatel nepride na
kontrolu, na ktoru bol riadne pozvany, moze zhotovitel' pokraCovat v realizacii
diela. Ak ucast na kontrole objednédvatelovi znemoZzni prekdzka, ktori nemohol
odstranit, moZe bez zbytoéného odkladu poZadovat vykonanie dodato¢nej
kontroly, je v8ak povinny nahradit zhotovitelovi ndklady sposobené oneskorenim
kontroly a odkrytim kontrolovanych casti diela, pokial sa nepreukidze, ze
kontrolované Casti diela boli vykonané vadne.



7.

10.

I1.

12.

Ak zhotovitel' zisti skryté prekdzky na mieste, kde md dielo zhotovit a ktoré mu
brdnia zhotovif dielo riadne, je povinny ihned takéto prekdzky ozndmit
objedndvatelovi a ak sa nedaju odstrdnit, navrhnit objednédvatelovi zmenu diela.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za bezpe¢nost a ochranu zdravia svojich
zamestnancov a subdodavok v priestore staveniska, ktorych vstup na stavenisko
a pohyb v priestore staveniska je oprdvneny. Odborné prdce musia byt vykonané
len pracovnikmi zhotovite la alebo jeho dodavatefov, majucich prisluSnu
kvalifikdciu na vykonanie tychto prac.

Poverenymi zastupcami objednavatela su:
» stavebny dozor: Ing.Jan Gubani

Poverenymi pracovnikmi zhotovitela su:
* stavbyveduci: p. Maria BoZingova
* cenotvorba a fakturdcia: p. Viliam Tonhajzer

Zhotovitel je povinny na stavenisku zachovévat Cistotu a poriadok, odstranit na
svoje ndklady odpady, suf a nelistoty vzniknuté pri realizdcii diela, a to najneskOr
do protokolarnecho odovzdania diela objedndvatelovi. V pripade nesplnenia tejto
povinnosti md objedndvatel' pravo zabezpecit si jej splnenie u iného subjektu, a to
na naklady zhotovitela.

Zhotovitel' a objednavatel' stuhlasia, Ze 1x mesaCne sa uskutoCni kontrolny deii.
Presny termin bude po dohode uvedeny v stavebnom denniku.

Clanok VIII: Zaruka a zodpovednost’.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet plnenia tejto zmluvy bude zhotoveny
podla tejto zmluvy a prehlasuje, Ze dielo bude mat vlastnosti zodpovedajice
kvalitativnym a dodacim podmienkam, ktoré su stanovené v prislusnych
technickych normdch vzfahujicich sa na vykonanie diela. Drobné odchylky,
ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvySuji cenu diela, sa povazuju za sucast
dohodnutych podmienok zmluvy, ak boli odstihlasené zmluvnymi stranami.

Za dodavky a zhotovené prace definované v rozpocte zodpoveda zhotovitel pocas
zarucénej doby, ktoraje 24 mesiacov na zhotovené priace a dodany tovar. Zaru¢na
lehota zadina plynut od diia podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela, s
vynimkou zabudovaného tovaru, na ktory vyrobcovia ponukaju kratSie alebo
dlhsie zaru¢né doby. V tomto pripade plati zaru¢nd lehota uvedena v zaru¢nych
listoch, ktoré zhotovitel odovzda objednavatelovi pri preberacom konani.

Zhotovitel nezodpoveda za nespravne alebo nevhodné rieSenia, ktoré boli
sposobené pouzitim podkladov od objedndvatela a zhotovitel' ani pri vynalozeni
odbornej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo na nich upozornil
objedndvatela a ten na ich pouziti trval. Zhotovitel neposkytuje zaruky na
vyrobky a material, ktoré mu poskytol objednavater.



4. Zhotovitel znaSa nebezpecenstvo Skody na diele do dina jeho protokoldrneho
odovzdania objednavatelovi.

5. Zhotovitel' neru¢i za prace a dodavky tovarov inych subjektov zucCastnenych na
realizdcii diela na strane objednavatela, nez si uvedeni v Ci.l. tejto zmluvy.
Pripadné vady, nedorobky a reklamdcie je objednavatel povinny uplatnit si
u tychto fyzickych alebo pravnickych osob.

Clanok IX: Reklamicie.

1. Pripadnu reklaméciu nedostatkov je objedndvatel povinny uplatnit u zhotovitela
bez zbyto¢ného odkladu po ich zisteni, a to pisomnou formou.

2. 'V pripade reklamécie diela v zaru¢nej dobe si zmluvné strany dojednali pravo ob-
jednavatela prednostne poZadovat, ako aj povinnost zhotovitela poskytnut ich
bezplatné odstranenie v technologicky primeranom termine podla rozsahu alebo
vz4djomnej dohody. Termin odstranenia musi byt stanoveny pisomne v osobitnom
zapise, ktory zasle objedndvatel’ doporuCenym listom zhotovitelovi. Okrem
naroku na bezplatné odstraneniec vady ma objednavatel i dalSie naroky zo
zodpovednosti za vady diela v zmysle prislusSnych ustanoveni Obchodného
zdkonnika (napr. zlava z ceny diela).

3. Objednavatel vyzve zhotovitela pisomne k odstrdneniu oprdvnenej reklamacie.
Zhotovitel je povinny pristipit k jej odstrdneniu neodkladne po vyzvani najneskor
do 7 dni, a to na vlastné naklady. V pripade havarijného stavu je zhotovitel
povinny zaat s odstrafiovanim vdd najneskor do 24 hodin po ozndmeni
objednavatela o havarijnom stave. Havarijnym stavom sa rozumie poskodenie
nosnych konstrukcii alebo zistené skutoénosti, ktoré by mohli poskodif tieto
konstrukcie, pricom by mohli byt uZivatelia ohrozeni alebo spdsobené znalné
Skody na majetku objedndvatela. Ak zhotovitel nevybavi opravneni reklamdciu
objedndvatela riadne a vCas, je objedndvatel oprdvneny nechat vadu odstranit
trefou osobou na naklady zhotovitela.

Clénok X: Osobitné ustanovenia.

1. Tovar, ktory je potrebny k vykonaniu diela podla tejto ZOD zabezpecluje
zhotovitel. Nakupnid cena, dovoz a manipuldcia na miesto urCenia tovaru
zhotovitefom je sucastou ceny podla &lanku IV. zmluvy. Zhotovitel zostdva
vlastnikom tohoto tovaru az do jeho uhradenia objednavatefom.

2. Objedndvatel si moze uplatnit zdpisom v stavebnom denniku, alebo inou
pisomnou dohodou pri preberani staveniska narok na vyber druhu a farby tovaru.
Nesmie to ale byf na ukor kvality a musi dbat na dodrzanie vysky ceny
predmetného tovaru zapocitaného v rozpocte. Ak cena tohoto tovaru prevysuje
cenu v rozpocte, plati ustanovenie ¢i.IV. odst.4 o zmene ceny.



3.

Objednavatel’ je v omeSkani, ked nesplni termin vyberu tovaru uvedeny
v stavebnom denniku, ak si tento narok uplatni podla predvhadzajiceho ¢lanku.
Termin ukoncenia realizacie diela podla ¢l.1ll.odst.1 a.), odst.l b.), tejto ZOD sa
predlZuje o dobu, ktorej zadiatok zacina plynutf ddtumom plnenia objednédvatela
uvedenom v stavebnom denniku a kon¢i diilom splnenia zavazku objednavatelom.
Zhotovitel nemdze byt sankcionovany zmluvnou pokutou podla ¢l.Xl.odst.1
tejto ZOD, pretoze uvedend prekdzka vznikla neplnenim objednavaterla.

Clénok XI: Zmluvne pokuty.

Za omeskanie so splnenim povinnosti uvedenej v ¢lanku III. ods. 1 a.), ods.l1 b.) b,
tejto zmluvy je zhotovitel' povinny zaplatif objednavatelovi zmluvnu pokutu vo
vyske 0,05% z eelkovej ceny diela bez DPH za kazdy aj zacaty kalendarny
dent omeSkania.

Za omeskanie so zaplatenim zdlohovej faktury alebo vyuctovanej faktury je
objedndvatel' povinny zaplatit zhotovitefov i zmluvnd pokutu vo vyske 0,05%
z ihrnnej fakturovanej sumy nesplatenych faktur bez DPH za kazdy aj
zaCaty kalenddrny deit omeSkania.

Zaplatenim zmluvnych pokit nie st dotknuté prava zmluvnych stran na ndhradu
Skody.

Clanok XII; Jednostranné odstipenie od zmluvy.

V pripade vzniku okolnosti braniacich riadnemu plneniu tejto zmluvy u niekto-
rej zo zmluvnych stran je tdto povinnd ihned a bez zbyto¢ného odkladu na to
druhti stranu upozornif a vyvolat jednanie zdstupcov opravnenych k podpisu
zmluvy.

Zhotovitel méa pravo jednostranne odstupit od zmluvy, ak objedndvatel bez
pisomného doévodu neuhradi faktiru zhotovitela ani po zaslani upozornenia
zhotovitela na porusenie zmluvnych podmienok.

Okrem pripadov stanovenych v Obchodnom zdkonniku ma objednavatel pravo
odstupit od zmluvy, ak zhotovitel realizuje dohodnuté plnenie v rozpore
s ustanoveniami  tejto zmluvy ajeho Cinnostou by mohla  vzniknuif
objedndvatelovi Skoda.

Zhotovitel md pravo odstupit od zmluvy v ndvdznosti na &i.IIl. odst.2. az 5.
v pripade, kedy objednavatel nesuhlasi so zmenou terminu alebo so zmenou ceny
v dosledku ustanoveni ¢i.IV., odst.3. tejto zmluvy.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prdva a povinnosti stran zo zmluvy,
okrem narokov na nahradu spdsobenej Skody a ndrokov na dovtedy uplatnené
zmluvné resp. zakonné sankcie. Po zaniku zmluvy odovzda zhotovitel
objednavatelovi rozostavané zmluvné dielo v stave, v akom sa ku dnu odstupenia
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od zmluvy nachddza. Zhotovitel' odovzda objedndvatelovi spolu s rozostavanym

zmluvnym dielom aj:

» atesty, osvedCenia, zaru¢né listy a pod., tykajice sa zrealizovanej Casti
zmluvného diela.

Objednavatel rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme. O odovzdani

a prevzati diela spiSu povereni zdstupcovia zmluvnych stran protokol. Protokol

bude predovsetkym obsahovat tieto ndleZitosti:

* supis odovzdavanych dokladov,

* zoznam casti zmluvného diela, na ktoré zhotovitel' poskytne objednavatelovi
zéruku a dizku jej trvania,

» datum a podpisy opravnenych zastupcov,

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od zmluvy:

» preddavky poskytnuté do odstipenia od zmluvy vysporiada zhotovitel
faktarou, ktord bude mat nélezitosti danového dokladu do 14 dni od
pred¢asného preberacieho konania. Pre fakturdciu platia ustanovenia Ci.
V tejto zmluvy,

* pripadné finan¢né rozdiely vysporiadajui zmluvné strany najneskor do 60 dni
od predc¢asného preberacieho konania.

Jednostranné odstipenie od zmluvy musi mat pisomnu formu doporudenej
listovej zdsielky s adresou uvedenou v ¢i.L, kde musi byt uvedeny dévod podla
ustanoveni tejto zmluvy, ktory k tomuto kroku jednotlivé zmluvné strany
opraviuje.

Jednostrannym odstiipenim ktorejkol'vek zmluvnej strany od tejto zmluvy nie su
dotknuté prava zmluvnych stran podla ¢i.I. na nahradu Skody.

Clanok XIII: Zaverecné ustanovenia.

Objednavatel povoluje zhotovitefovi zmapovat vysledky jeho &innosti fotodoku-
mentéiciou predmetu plnenia pre preukaznost zhotovenych prac a ndkladov a su-
hlasi s vyuzitim tejto dokumentacie na reklamné ucely.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze na zhotovenie diela je opravneny a spir“la vSetky pred-
poklady pre takito ¢innost, stanovené prislusnymi pravnymi predpismi.

Zmluvné strany po precitani tejto zmluvy prehlasuji, ze suhlasia s jej obsahom,
7e tato bola zostavena na zaklade pravdivych udajov, ich pravej a slobodnej vole
a nebola ujednana v tiesni alebo za inak jednostranne nevyhodnych podmienok.
Na dokaz tohoto tvrdenia pripajaju svoje podpisy.

Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchod-
ného zakonnika a suvisiacimi predpismi.

Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi
stranami, t.j. osobami poverenymi k jednaniu. M4 dvandst strdn a je vyhotovena



v troch rovnocennych exempldroch, z ktorych dva prebera objednavatel a jeden
zostava zhotovitelovi.

podpisané podpisané



