ZMLUVA C. - 93986001
Uzatvorena v sulade s ustanovenim § 536 a nas.
zakona €. 513/1991 Sb. v znei neskorsich predpisov,
obchodného zakonnika

1. Zmluvné strany

1.1 Objednavatel: Mesto Senec
Mierové namestie €. 8., 903 01 Senec

1¢0: 00305065
DIC: 2020662237

za spolo¢nost’ kona: Ing. Karol Kvél
Primator

OTP Banka Slovensko, a.s.
SK82 5200 0000 0000 0056 2441

Bankové spojenie:
Cislo G&tu:

(dalej jako ,Objednavatel”)
1.2. Zhotovitel: MECALUX CESKA REPUBLIKA s.r.o
so sidlom: Jankovcova 1595/14, 170 00 Praha 7

Spoloénost’ zapisana v obchodnom registri vedenom
Mestskym sudom v Prahe, oddiel C, vioZzka 73656

1¢0:
DIC:

26138085
CZ26138085
za spolonost’ kona: Juan Maria Santos Veira,
konatel spolo¢nosti

BNP Paribas Fortis SA/NV
06445-6003350003/6300 pre CZK

Bank. spojenie:
Cislo ustu:

(Dalej ako ,Zhotovitel™)

2. Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel sa zavazuje dodat’ Archivny
Skladovaci systém - MOVIBLOCK

22 Miestom plnenia na dodanie materialu je
aredl spolo¢nosti Mesto Senec , Pribinova 15, 903 01
Senec

23 Objednavatel sa zavdzuje predmet plnenia
podfla tejto zmluvy riadne prevziat' a zaplatit’
zhotovitelfovi dohodnutd cenu podla ¢lanku 7. tejto
zmluvy.

PIECEWORK CONTRACT no. 93986001
Concluded in accordance with the provisions of
Section 536 and amendments of Act No. 513/1991
Coll. And amendments, of the Commercial Code

1. Contracting parties
CLIENT: Mesto Senec

Mierové namestie ¢. 8., 903 01 Senec

Co.ID No.:
VAT Reg. No.:

00305065
2020662237

Represented by/acting: Ing. Karol Kval
Chairman of the Board

OTP Banka Slovensko, a.s.
SK82 5200 0000 0000 0056 2441

Bank details:
Account no.:

(hereinafter the “Client”)

1.2. CONTRACTOR: MECALUX CESKA
REPUBLIKA, s.r.o.

Registered office: Jankovcova 1595/14, 170 00 Praha

7

Company recorded in the Companies’ Register kept at

Prague City Court, section C, entry 73656

Co. IDNo.: 26138085

VAT Reg. No.:  CZ26138085

Represented by: Juan Maria Santos Veira, Executive

Bank details: BNP Paribas Fortis SA/NV
Account no.: 06445-6003350003/6300 for CZK

(hereinafter the “Contractor”)

2. Subject of contract

2.1. The Contractor undertakes to deliver and
install for the Client the Archive shelving system —
MOVIBLOCK

2.2  The site of performance delivery of material is
Mesto Senec, Pribinova 15, 903 01 Senec

2.3 The client undertakes the duly accept and the
subject of performance under this contract and
pay the contractor agreed price in in accordance
with article point .7 of this contract.



3. Termin dodania

3.1 Archivny Skladovaci systém - MOVIBLOCK /,
ktory je predmetom tejto zmluvy, musi byt dodany
Objednavatelovi a nainStalovany na mieste plnenia
v sulade s tym, ¢o stanovi bod 2.2. tejto zmluvy,
najneskdr do diia 7.Augusta 2017 To vSetko za
podstatnej podmienky, Ze Objednavatel spini
vSetky svoje povinnosti vyplyvajuace z tejto zmluvy.
V pripade, Ze je Objednavatel v omeskani

s plnenim povinnosti vyplyvajlicich z tejto zmluvy,
odklada sa defi dodania a dokoncenie diela o dobu
trvania omeskania. Ak bude Objednavatel

v omeS8kani plnenia svojich povinnosti po dobu
dIhSiu ako tri mesiace, je Zhotovitel opravneny od
tejto zmluvy odstupit’.

Presny datum dodania a zaCatia montaze musi byt’
medzi obidvomi stranami dohodnuté minimalne 10
pracovnych dni pred zacCatim inStalacnych prac,

v zavislosti od pripravenosti priestoru.
Objednavatel sa zavazuje zabezpecit, aby bol
priestor pripraveny aspon v rozsahu uvedenom

v ¢lanku 9, a to minimalne 7 dni pred oCakavanym
zacCatim in8talacie. V kazdom pripade sa
Objednavatel zavazuje, Ze Zhotovitelovi poskytne
riadne miesto na dodanie a inStalaciu na plnenie
predmetu tejto zmluvy, a to najneskdr do 1.8.2017.
Zhotovitel sa zavazuje, Ze zaCne inStalatné prace
najneskor v dohodnuty deri.

Objednavatel je povinny Zhotovitelovi umoznit’
nepretrZitu instalaciu 24 hodin denne, sedem dni v
tyzdni, vratane prace cez Statne sviatky a dni
pracovného pokoja (vikendy atd’.).

4. Preprava

4.1 Prepravu regalového systému na miesto
dodania podfa bodu 2.2. tejto zmluvy je povinny
zabezpetit' Zhotovitel. Ukony v ramci vykladky na
mieste inStalacie zabezpecCi v ramci svojej
zodpovednosti Objednavatel.

5. Zhotovenie diela

5.1. MontéZ zariadenia vykonaju pracovnici -
montéri Zhotovitela. Zhotovitel sa zavazuje, Ze prace
budu vykonavané len takymi pracovnikmi, ktori su
riadne vySkoleni (BOZP) a maju v8etky potrebné
opravnenia na vykonavanie vSetkych Cinnosti podla
tejto zmluvy.

5.2. Zhotovitel si vyhradzuje, Ze v dobe
vykonavania montaZe zariadenia podla tejto zmluvy
nesmu bez jeho suhlasu na danej montaznej ploSine

vykonavat’' €innost’ iné stavebné skupiny. Na mieste
plnenia musi byt’ umozneny prisun, vykladka a

3. Date of delivery

3.1. Archive shelving system - MOVIBLOCK which is
the subject of this Piecework contract shall be
delivered to the Client and installed at the site of
the performance as described in the article 2.2. of
this contract by August 7, 2017 at the latest. Itis
all under the major condition that the Client fulfills
all of his obligations under this contract. In the
event that the Client is overdue in fulfilling the
obligations under this contract, the date of delivery
and completion of the work shall be postponed by
the period overdue. Ifthe Client is overdue in
fulfilling his obligations for a period exceeding
three month, the Contractor shall be entitled to
withdraw from this contract.

3.2. The exact date of delivery and start
assembly of installation must be agreed between
both parties a minimum of 10 working days before
the start of installation works, depending on the
readiness of the space. The Client undertakes to
ensure that the space is ready at least to the extent
specified in the article 9 at latest 7 days before the
expected start of starting installation. In any case
the Client undertakes to provide the Contractor
with a proper delivery and installation site for the
performance of the subject hereof not later than
by 1.8.2017. The Contractor undertakes to begin
installation works on the agreed date. The Client is
required to facilitate the Contractor an
uninterrupted installation on a 24/7 basis,
including work over public holidays and non-
working days (weekends etc.).

4. Transport

4.1. Transport of the shelving system to the
delivery site under the article 2.2. of this contract
shall be arranged by the Contractor. The unloading
operations to the installation site shall be arranged
by the Client under his responsibility.

5. Completion of work

5.1. Installation shall be performed by the
Contractor's workers/installers. The Contractor
undertakes that the work shall be performed only by
workers who have been properly trained and who
have all necessary authorization’s for performance of
all activities under this contract.

5.2. The Contractor requires that, without his
consent, at the time of installation of the shelving
system, no other activities shall be performed by
another construction group. Supply, unloading and
temporary storage of material must be possible at the



medziskladovanie materialu. Podlaha musi byt v
rovine a s dostato€nou nosnostou.

5.3. Zhotovitel je opravneny pouZit' pri plneni
diela podla tejto zmluvy svojich subdodavatelov a
inych spolupracovnikov a obchodnych partnerov. Vo
vztahu k Objednavatelovi za riadne plnenie tejto
zmluvy zodpoveda vyhradne Zhotovitel, akoby celé
dielo vykonaval sam.

6. Cena za zhotovenie diela

6.1. Cena regalového systému podla uvedenej
Specifikacie a jeho montaz (cena diela) ¢ini 9154,86
EUR s DPH (slovami devattisic stopatdesiat Styri cela
osemdesiat Sest’)

Ceny st uvedené s DPH.

6.2. Cenou podfa ¢lanku 6.1 sa rozumie cena
kompletnej dodavky. Tato cena zahifia vSetky naklady
Zhotovitela, vratane primeraného zisku, je konecna a
nemdze byt jednostranne zvy3ena.

BlizSie Specifikacie a rozpis dohodnutej ceny diela su
uvedené v cenovej ponuke Zhotovitela - €.93986001,
ktory tvori prilohu €. 1 tejto zmluvy ako jej sucast’.
Dohodnuta cena je pevna, platna pre dohodnuty
rozsah diela a mdZe sa menit’ len za podmienok
stanovenych touto zmluvou.

6.3 Cena diela zahffia v8etky naklady Zhotovitela
suvisiace s realizaciou diela, vykonanim vSetkych
skuSok a testov, preukazujucich dodrzanie
predpisanej kvality a parametrov diela a
zabezpeCenim dalSich dokladov, predpisov apod.,
ktoré je Zhotovitel' povinny vykonat’ a zabezpecit’ pre
uspesny priebeh diela a jeho Uplné dokon&enie,
preberacie konanie.

Zhotovitel' pri vypracovani ponuky zohladnil vietky
Udaje a poziadavky uvedené v zadavacom projekte.
Ak tak nespravil, nebude v priebehu vykonavania
stavby brany ohlad na jeho pripadné poziadavky na
uznanie viacprac.

Jednotkové ceny v ponuke zhotovitela zahffiaju,
pokial nie je v nasledujucich Specifikaciach uvedené
inak, dodavku a montaz materialov a vyrobkov podla
uvedenej Specifikacie, vratane povinnych skaSok
materialov, vzoriek a prac v zmysle platnych noriem a
predpisov.

Podkladom na ocenenie viacprac su zapisy v denniku
viacprac a menejprac, odsuhlasené zastupcami pre
veci technické obidvoch zmluvnych stran. Tieto zapisy
slizia ako podklad na uzatvorenie dodatku k zmluve.

site of performance.

5.3. The Contractor is entitled to use a
subcontractor while performing the work under this
contract and other collaborators and business
partners. In relations with the Client, it shall be the
Contractor who is liable for due performance under
this contract, as if he performed the whole work
alone.

6. Price of execution of the work

6.1. The price of the shelving system under the
above specification and its installation (price of the
work) 9 154,86 EUR with VAT (nine thousand one
hundred fifty four coma eighty six ). The prices
include VAT.

6.2. The price under the article 6.1. comprises a
complete delivery. This price includes all of the
Contractor's costs, including reasonable profit, is final
and may not be unilaterally increased.

For more detailed specifications and the breakdown
of the agreed prices for the piece works is b included
in the contractor's price offer - budget f. number.
93986001 included in the annex. No. 1 of this
contract as its part. The negotiated price is fixed; the
valid range for negotiated works can be changed only
under the conditions laid down in the contract.

6.3 The piece work price includes all the contractor
costs, linked to the work's implementation,
performing -« all tests, demonstrating compliance with
prescribed quality parameters and works and the
provision of the supporting documents, regulations,
etc., Which the contractor required to conduct and
to ensure to the success of work and its completion.

The contractor shall take into account when drawing
up its offer all the information and requirements
referred to in procurement project. If the Contractor
failed to do so, neither of his eventual requirements
for recognizing some additional works be taken into
account in the course of construction.

The unit prices in the contractor’ offer shall include,
unless otherwise stated in the following
specifications, the delivery and assembly of the
materials and products in accordance with the
specifications, mandatory testing materials, samples
and work following all the applicable standards and
regulations.

The substrate for the pricing of additional works are
entries in the journal of additional/less works agreed
by the representatives for technical matters of both
contracting parties. These entries are used as a basis
to conclude the contract amendment.



7. Platobné podmienky

7.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze sa cena za
dielo sa zaplati nasledujucim spdsobom:

- zalohu vo vySke 30 % kupnej ceny s DPH zaplati
Objednavatel ako zalohovu platbu v lehote 30 dni od
objednavky alebo podpisani tejto zmluvy; najneskor
v8ak do 10 dni od podpisu zmluvy.

- zvySok ceny vratane DPH z celej Ciastky zaplati
Objednavatel' v lehote 30 dni od odovzdania
dokonceného diela bez chyb a nedorobkov, ktoré by
branili plnohodnotnému a bezpetnému pouzivaniu
diela

Zavazok Objednavatela uhradit’ cenu za dielo sa
poklada za splneny okamihom pripisania Ciastky na
ucet Zhotovitela, ktory je uvedeny v zahlavi tejto
zmluvy alebo na prislusnej fakture.

7.2. Faktura na jednotlivé Casti ceny diela podla
Clanku 7.1. musi obsahovat’ nalezitosti dariového
dokladu podla zak. €. 235/2004 Zb., v zneni
neskorSich predpisov, o dani z pridanej hodnoty.
Faktaru, ktorda neobsahuje uvedené nalezitosti, alebo
su tieto nalezitosti uvedené nespravne Ci neuplne, je
objednavatel opravneny vratit' zhotovitelovi s
uvedenim chyb.

8. Odovzdanie a prevzatie diela, zodpovednost’za
chyby

8.1. Zhotovitel je povinny Objednavatela
pisomne informovat’ najneskér dva dni vopred o tom,
kedy bude dielo pripravené na odovzdanie.

8.2. Pri aspeSnom odovzdani diela bez chyb a
nedorobkov, ktoré by branili pinohodnotnému a
bezpenému pouzivaniu diela sa vyhotovi
odovzdavaci protokol, ktory podpiSu zodpovedni
zastupcovia zmluvnych stran. Dielo je povaZzované za
riadne dokoncCené a odovzdané driom podpisu
odovzdavacieho protokolu, v ktorom bude uvedené,
Ze Objednavatel dielo prebral bez chyb a nedorobkov,
ktoré by branili plnohodnotnému a bezpetnému
pouZzivaniu diela. V pripade odmietnutia podpisu
odovzdavacieho protokolu Objednavatel suCasne
Zhotovitelovi pisomne oznami, aké chyby a
nedorobky brania prevzatiu diela.

8.3. Drobné chyby alebo nedostatky, ktoré
nebrania v plnohodnotnom a bezpetnom pouZivani
diela, nie su prekazkou prevzatia diela
Objednavatelom. V takom pripade bude odovzdavaci
protokol obsahovat' aj zoznam pripadnych chyb
a/alebo nedostatkov zistenych v priebehu
odovzdavacieho konania s ur€enim dohodnutého

7. Terms of payment

7.1, The contracting parties have agreed that the
price for the work is to be paid as follows:

- adeposit of 30% of the purchase price with VAT shall

be paid by the Client as advance payment within 30
days of order or signature of this contract, at the
latest until 10 days after order.

- the balance of the price inclusive of VAT on the whole

amount shall be paid by the Client within 30 days of
handover of the finished work free of faults and
deficiencies impending the use of the work from full
and safe use.

The Client's obligation to pay the price for work shall
be considered fulfilled at the ins n when it is credited
to the Contractor's bank account specified at the
head of this contract o on the relevant invoice

7.2. The invoice for the (part) price for the work i
accordance with the article 7.1. must contain all
appurtenances required by the Act No., 235/2004
Coll., and amendments, on value added tax. The
Client is entitled to return an invoice which does not
contain these appurtenances or if these
appurtenances are incorrect or incomplete to the
Contractor.

8. Handover and Acceptance of the Work, Liability
for defects

8.1. The Contractor is required to inform the
Client in writing at latest two days in advance of
when the work is ready to be handed over.

8.2. Following a successful acceptance procedure
of the work free of faults and deficiencies, a
handover protocol shall be produced which is to be
signed by the responsible representatives of the
contracting parties. On the day of signature of the
handover protocol stating that the work is free of
faults and deficiencies impending the use of the work
from full and safe use, the shelving system shall be
considered handed over by the Contractor and
accepted by the Client. Should the Client refuse to
sign the handover protocol, the Client is at the same
time obliged to inform in writing the Contractor on
the faults and imperfections preventing the work
from being accepted.

8.3. Small defects or imperfections not impeding
the full and safe use of the work shall not be an
obstacle to acceptance of the work by the Client. In
such an event, the handover protocol shall also
contain a list of eventual defects and/or
imperfections discovered during the acceptance



spbsobu a dohodnutého terminu na ich odstranenie.

8.4. Bezdbévodné odmietnutie podpisat’
odovzdavaci protokol alebo odmietnutie podpisat’
odovzdavaci protokol v rozpore s predchadzajucim
odsekom alebo neopravnené uvedenie alebo
neuvedenie chyb a nedostatkov ma rovnaky ucinok,
ako podpisanie odovzdavacieho protokolu bez
namietok.

8.5. Na predmet zmluvy poskytuje Zhotovitel
objednavatefovi zaruku v dizke 60 mesiacov od
protokolarneho odovzdania a prevzatia diela
objednavatelom

8.6. Objednavatel je povinny reklamovat’ zjavné
chyby kvality a rozsahu sluzieb a prac podla moznosti
okamZite po ich zisteni, najneskdr vSak do datumu
vypr8ania zaru¢nej doby na kontaktny e-mail
atelefon.

8.7. Zhotovitel sa zavazuje, Ze na odstranenie
chyby pristupi do 10 pracovnych dni od prijatia
pisomnej Ziadosti na odstranenie danej chyby.

V pripade, Ze je nevyhnutné vymenit’ diel, ktory
Zhotovitel nema na sklade, sa vymena uskuto¢ni
najneskor v lehote do 90 dni od pristupenia k
odstrariovaniu chyby. V pripade dielov, ktoré su na
sklade, €ini lehota na vymenu 30 dni od pristupenia k
odstrafiovaniu chyby.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v tychto lehotach vymeni
alebo opravi v8etky sucasti, ktoré su chybné alebo
poSkodené z dévodu pouzitia chybného materialu,
chybnej konstrukcie alebo chybného vypracovania.
Chybné sucasti zariadenia sa okamihom svojho
nahradenia novymi su€astami stavaju majetkom
Zhotovitela. Nové sucasti su majetkom
Objednavatela.

8.8. Zo zaruky su vynaté Skody spbsobené
nedostatoCnou udrZzbou, nedodrZiavanim
prevadzkovych predpisov, nadmernym zataZenim,
nevhodnymi prevadzkovymi prostriedkami,
chemickymi alebo elektrolytickymi vplyvmi a
nedostatky, ktoré boli sp6sobené chybnymi
montaznymi alebo stavebnymi pracami, ktoré
nevykonaval Zhotovitel alebo jeho subdodavatelia.
Zaruka zanika, ak Objednavatel alebo tretia osoba
vykonali na diele opravy alebo zmeny bez
predchadzajiceho pisomného suhlasu Zhotovitela.

procedure with specification of the agreed method
and agreed date for their elimination.

8.4. Refusal to sign the hand-over protocol
without reason or refusal to sign the hand-over in
contrary to the preceding section or unjustified or
missing statement of defects and imperfections have
the same effect as signature of the hand-over
protocol without objections.

8.5. The Contractor provides the Client with
guarantee on the work for a period of 60 months
from recorded handover and acceptance of the work
by the Client.

8.6. The Client is required to inform the
Contractor of any defects in the quality and scope of
service and work as possible immediately after
discovering them, at latest however, by the date of
expiry of the guarantee period through e-mail as well
as phone.

8.7. The Contractor undertakes to begin with
elimination of a defect within 10 working days of
receiving a written request to eliminate the defect. If
it is necessary to replace a part which the Contractor
does not have in stock, replacement shall be
performed within 90 days since begin with
elimination of a defect at latest. In the case of partsin
stock, the replacement limit is 30 days since begin
with elimination of a defect.

The Contractor undertakes to replace or repair within
the aforementioned limits all components which are
defective or damaged due to the use of defective
materials, defective construction or faulty
equipment. Any defective component of the shelving
system shall become the property of the Contractor
from the moment of replacement by a new
component.

8.8. Damage caused by insufficient maintenance,
non-compliance to operational regulations,
overloading, unsuitable operational machinery, the
effects of chemicals or electrolytes and faults which
were caused by defective installation or construction
works which were not performed by the Contractor
or his subcontractors, any alterations and
modifications to the subject of the contract made
independently by the Client or third parties as well as
their incorrect operation, damage or exceeding of the
dates of guarantee rights are excluded from this
guarantee. Beside the guarantee shall become void if
the Client or a third party performs a repair alteration
without the advance written consent of Contractor.



8.9. Zhotovitel uhradi naklady na odstranenie
v3etkych 3kdd vzniknutych jeho zavinenim na
zariadeni a stavebnych objektoch Objednavatela,
spdsobenych pri plneni predmetu tejto zmluvy.

A/ Zhotovitel prehlasuje, Ze ma uzatvorené tieto
poistné zmluvy:

- s CSOB Poistoviia

Ramcova poistna zmluva:

BIZNIS PLUS ¢. 8009000911

- KOOPERATIVA
Ramcova poistna zmluva:
BIZNIS PLUS ¢. 6574243033

0 poisteni stavebno montaznom na poistenie
budovanych stavebnych diel do hodnoty jednotlivého
diela 66 400,00 BUR a v ramci tejto zmluvy potom
poistenie pre pripad zodpovednosti za Skodu
vzniknutd inému v suvislosti so stavebnymi pracami
vykonavanymi na vSetkych staveniskach na Gzemi
Ceskej republiky sltZiacimi na budovanie
jednotlivych stavebnych alebo montaznych diel
poistenych touto poistnou zmluvou s vySkou limitu
pre jedno a kazdé budované dielo v hodnote tohto
diela, maximalne vsak 1 693 200,-- K&.

9. Spolupdsobenie Objednavatel’a

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel
poskytne Zhotovitelovi pri plneni tejto zmluvy
bezplatne nasledujucu sucinnost”

- Priestory montaze/dodania budu dostatoCne
osvetlené, suché, vyskladnené, musi tu byt umozneny
prisun, vykladka a medziskladovanie materialu.

- Dodavatel sa zavazuje zabezpecCit' manipulatnu
techniku na vykladku a montaz regdlov: 1x Celny VZV
v pripade potreby .

- Objednavatel je povinny Zhotovitelovi v inStalatnom
priestore bezplatne zabezpecit' napajaci bod pre
elektrinu 220/380 V riadne osvetlenie a pristup

k dodavke vody a hygienickym zariadeniam pre
montaznych pracovnikov v sulade s tym, ¢o vyZzaduju
predpisy o zdravi a bezpecnosti.

- Objednavatel ur&i pracovnika povereného vykonom
technického dozoru, opravneného podpisovat’
montazny dennik. Jeho meno Objednavatel oznami
pri podpise zmluvy a uvedie v montaznom denniku.
Tento pracovnik bude sledovat’ priebeh montaznych
prac, bude opravneny uskutocnovat' zapisy do
montazneho dennika.

- Objednavatel umozni vstup pracovnikov Zhotovitela
a jeho subdodavatelov do priestoru montaze, ktoré je
miestom plnenia podla tejto zmluvy.

8.9. The Client shall pay any costs for elimination of
any damage resulting from his negligence to the
Contractor's equipment and construction item
occurring during performance of the subject of this
contract.

A) The Contractor states that he has concluded these
insurance contracts:

- with CSOB Poistovia

Insurance contract:

BIZNIS PLUS no. 8009000911

with KOOPERATIVA
Insurance contract:
BIZNIS PLUS no. 6574243033

The insurance on building and constructing, insurance
regarding erecting engineering works up to the price
66400,00,EUR included in this contract. It also
includes insurance against liability for damage caused
to other person as a result of the construction works
carried out on all construction sites in the territory of
the Czech Republic used for building and erecting
particular engineering and construction works
insuranced by this insurance contract with the
amount of the limit for a single and each work in the
value of this work which is max. 1 693 200,-CZK.

9. Synergy of the Client

9.1. The contracting parties have agreed that the
Client will provide the Contractor with the following
cooperation during performance of the contract, free
of charge:

- The installation\delivery spaces shall be sufficiently
illuminated, dry, unencumbered and must facilitate
the supply, unloading and temporary storage of
materials.

- The suplier undertakes to provide manipulation
machinery for unloading and installation of the
shelves; (1 piece of head VZV in case of needs).

- The Client shall provide an electrical connection
point of 220/380 V in the installation space, proper
lighting, access to the water supply and sanitary
equipment for the fitters dictated by the health and
safety regulations free of charge for the Contractor.

- The Client shall designate an employee empowered
with the function of technical supervisor, authorized
to sign the installation log. His name shall be given
during signature of the contract and entered into the
installation log. This employee shall monitor the
course of installation work and shall be authorized to
enter remarks into the installation log.

- The Client shall enable workers and subcontractors
access to the installation space which is the site of
performance under this contract.



10. Sankcie

10.1.  Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade
omeskania Objednavatela s Uhradou ceny diela je
Objednavatel povinny zaplatit’ Zhotovitelovi zmluvnu
pokutu vo vySke 0,05 % z dIZnej Ciastky za kazdy den
omeskania. Maximalna celkova pokuta Objednavatela
v pripade omeSkania s Uhradou ceny diela ¢ini 5 % z
celkovej ceny diela.

10.2.  Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri nedodrzani
terminu dokoncenia diela zavinenim Zhotovitela
uhradi Zhotovitel Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo
vySke 0,1 % ceny diela za kazdy defi omesSkania.
Maximalna celkova pokuta Zhotovitela pri nedodrzani
terminu dokoncenia diela zavinenim Zhotovitela Cini
5 % z celkovej ceny diela.

11. Prechod prava pouZzivania a zodpovednosti

11.1. Objednavatel je opravneny regalovy systém
pouZivat’ odo dina odovzdania diela a podpisania
protokolu o odovzdani a prevzati.

11.2. Zodpovednost'za $kodu na diele prejde zo
Zhotovitefa na Objednavatefa okamihom odovzdania
a prevzati diela, vratane Ciasto€ného prevzatia.

11.3.  Vlastnikom diela je objednavatel. Vlastnicke
pravo k Ciastkovym sucastiam diela prechadza na
objednavatela ich zabudovanim do nehnutelnosti.

12. Prava duSevného viastnictva

12.1.  Zakupenie inStalacie Objednavatelom sa
nemobZe povaZovat' za zakupenie akychkolvek oprav
priemyslového &i duSevného vlastnictva, ktorych
drzitelom zostava Zhotovitel. Inymi slovami plati, Ze
dokumentacia, informacie, vedomosti o vyrobnych
technologiach/metddach Ci softvér, ktoré su dané

k dispozicii obidvomi Stranami podla tejto zmluvy
zostavaji majetkom Stran a podpisanie tejto zmluvy
nema za nasledok nadobudnutie akychkolvek dalSich
prav k nim, s vynimkou tych, ktoré boli pisomne
odsuhlasené.

12.2.  Za podmienok realizacie zmluvy
dohodnutych Stranami je Objednavatel povinny
odsuhlasit’ pouZivanie podoby Objednavatela
Zhotovitelom alebo inymi subjektmi skupiny Mecalux
na marketingové ucely, vratane obchodného nazvu a
loga jeho spolo¢nosti, ako aj zhotovenie fotografii
Zhotovitefom predstavujucich vyrobky Zhotovitela,
ktoré boli realizované u Objednavatela, a ich dalSie
pouZivanie na marketingové ucely.

10. Sanctions

10.1. The contracting parties have agreed thatin. the
event that the Client is overdue with payment of the
price for the work, he shall be required to pay to the
Contractor a contractual penalty of 0,05 % of the
amount owed for each day overdue. The maximum
total penalty against the Client in the event if delay of
payment of the work price is 5% of the total price for
the work.

10.2. The contracting parties have agreed that in the
event of failure to meet the completion date for the
work by fault of the Contractor, the Contractor shall
pay the Client a contractual penalty of 0,1% of the
price for the work for each day overdue. The
maximum total penalty against the Contractor in the
event of delay in completion of the work is 5% of the
total price for the work.

11. Transfer of use and liability

11.1. The Client is entitled to use the shelving system
on the day of handover of the work and signature of
the handover and acceptance protocol

11.2. Liability for damage to the work shall pass over
from the Contractor to the Client at the moment of
handover and acceptance of the work, inc. partial
acceptance.

11.3. The owner of the work is, the customer. The
right of ownership to the individual components work
passes to the customer by incorporating into
property.

12. Intellectual property rights

12.1. The purchase of the installation by the Client is
not tantamount to the purchase of any industrial or
intellectual property rights, the holder of which the
Contractor shall remain. In other words, the
documentation, information, knowledge of the
production techniques/methods, software made
available by both Parties hereunder shall remain the
property of the Parties and thus signing this contract
does not result in acquiring any additional rights to
them, except for those that have been consented to
in writing.

12.2 Under the terms of contract execution agreed by
the Parties, the Client shall consent to the use of the
Client's image by the Contractor or the other entities
of Mecalux group for marketing purposes, including
the business name and logo of its company as well as
to taking photographs by the Contractor presenting
the products of the Contractor which have been
implemented at the Client's and their further use for
marketing purposes.



13. Zaverecné dojednania

13.1.  Vztahy touto zmluvou vyslovne neupravené
sa riadia Ceskymi pravnymi predpismi, hlavne
platnym obchodnym zakonnikom.

13.2.  Tato zmluva predstavuje upint dohodu stran
VO veci jej predmetu a nahradzuje vSetky
predchadzajuce dohody, prisfuby, zaruky Ci
prehlasenia.

13.3. S vynimkou zapoctu zaplatenej zalohy podla
odseku 7.1 oproti narokom z pripadného odstupenia
od zmluvy Zhotovitelom su zmluvné strany
opravnené zapoditat’ vzajomné pohladavky len na
zaklade dohody.

13.4.  VSetky spory, ktoré by mohli vzniknut’ z tejto
zmluvy alebo v suvislosti s fou, sa budu riesit’
prednostne dohodou. V pripade, Ze sa spor nepodari
vyrieSit’ dohodou, ma pravomoc na rozhodnutie sporu
prislusny sud.

13.5. Ak bude ktorékolvek ustanovenie tejto
Zmluvy zistené ako neplatné, protipravne Ci
nevymahatelné v akejkolvek jurisdikcii, bude

v rozsahu takejto neplatnosti, protipravnosti Ci
nevymahatelnosti v takej jurisdikcii neucinné bez
toho, Ze by tym boli v takej jurisdikcii akokolvek
dotknuté zostavajuce ustanovenia tejto Zmluvy alebo
bez toho, Ze by sa tym tieto alebo iné ustanovenia
tejto Zmluvy stali v akejkolvek jurisdikcii neplatnymi,
protipravnymi alebo nevymahatelnymi. Zmluvné
strany sa tymto zavazuju v dobrej viere nahradit’ takto
neplatné alebo neucinné ustanovenia novym
ustanovenim, ktoré je platné a ucinné a ¢o najblizSie
zodpoveda neplatnému &i neucinnému ustanoveniu.
To isté plati v pripade akychkolvek medzier v tejto
Zmluve.

13.6.  Obidve strany sa zavdzuju najneskor pri
ukonceni zmluvy vratit’ druhej strane vSetky
pisomnosti, ktoré jej naleZia. Rovnako sa zavazuju
utajit’ znalosti a informacie z oblasti druhej zmluvne;j
strany, a to ako pocas trvania zmluvy

13.7.  Zmluvu je mozné menit’ len formou
Cislovanych pisomnych dodatkov.

13.8.  Tato zmluva je vypracovana v slovenskom a
anglickom jazyku vZzdy v 2 vyhotoveniach, z ktorych
kazdé ma platnost’ originalu. V pripade rozporu je
rozhodujuca slovenska verzia. Na dbkaz prejavu svojej
slobodnej vble zmluvné strany pripajaju svoje
vlastnorucné podpisy.

13. Final provisions

13.1. Any matters not directly addressed in this
contract shall be governed by valid Czech legislation,
specifically by the valid Commercial Code

13.2.  This contract represents total accord of the
parties in relation to the subject of contract and
replaces any previous agreements, promises,
guarantees or declarations.

13.3.  With the exception of setting off deposits
paid in accordance with paragraph 7.1 against
potential claims resulting from withdrawal from the
contract by the Contractor, the contracting parties
shall be entitled to set off mutual debts only on the
basis of agreement.

13.4.  Any disputes which may arise from this
contract or in connection with it shall be decided
preferentially by agreement. In the event of failure to
decide a dispute by agreement, the competent court
shall have the power of ruling

13.5.  Ifany provision of this Contract is seen to be
invalid, unlawful or unenforceable in any jurisdiction,
it shall be inapplicable in the scope of such invalidity,
unlawfulness or unenforceability in that jurisdiction
without the remaining provisions of this Contract
being affected or without any provisions being made
invalid, unlawful or unenforceable thereby in any
jurisdiction. The contracting parties hereby undertake
in good will to replace any such invalid, unlawful or
unenforceable provision with a new provision which
is valid, lawful or enforceable and which as closely as
possible corresponds to that invalid or unenforceable
provision. The same applies in the case of gaps in this
Contract.

13.6.  Both parties undertake to return to the other
party any written materials which belong to the other
at latest by the end of the duration of this contract.
They also undertake to keep confidential any
knowledge and information from the field of the
other contractual party both during the validity of the
contract.

13.7. The Contract may be amended only by written
amendments.

13.8. This contract is drawn up in Slovak and English
language, both in 2 copies, each of which have the
status of an original. In the event of inconsistency,
the deciding version is the Slovak version. In
testimony of their free will, the contracting parties
attach their handwritten signatures.



Prilohy: Appendices:

&. 1-  Specifikacia zariadenia a rozsah dodavky no. 1 - Specification of equipment and scope of
(ponuka) delivery
€. 2-  \Vykres ¢.93986001 no. 2 - Diagram no. 93986001
V Senci dnia/In Senec day 10.5.2017 V Bratislave diia/In Bratislava day............
Za objednavatela: Za zhotovitela:
On behalf of the Client: On behalf of Contractor:
»podpisané” »podpisané”
Ing. Karol Kval, primator Juan Maria Santos Veira

osoba opravnena konat’ konatel
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User confirmed the room measurements and the racking installation dimensions

User confirmed the layout of racks and its compliance with the industrial safety and fire regulations
User confirmed the loads imposed by the rack and their impact on the floor

User confirmed the distribution of racks in respect to the dilatation network
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MOVIBLOC M3 SERIES

SISTEM MANUAL-MECHANIC OPERATION

LOAD PER SHELF: 50 kg

MAXIMUM LOAD OF THE CUPBOARD: 2830 kg
MAXIMUM LOAD ON CENTRAL WHEEL: 690,35 kg

FORCE NEEDED TO OPERATE CUPBOARD: 2,49 kg Ponukame Vam aktualizovanie
manazment systemu Vaseho skladu
s Mecalux softwerom

©Owms

X: SIDE CLADDING

www.mecalux.sk/easy

MODIFIKAC'A WHOTOVE EK ONTROLO L DATUM INDEX

© MECALUX...

MESTO SENEC

‘ MECALUX Slovensko s.r.o.
MESTSKY URAD

Datum 20/03/2017 Rozpod&et &. 939860 01 POTVRDENIE ZAKAZNIKA
SYSTEM A ROZMERY
Vyhotovil M.Tokarz-Druzba Vykres €. 1 1 VYKRESU
Overil Pripustné
zat'aZenie Indicated
Mierka 1:50 v kg

reprodukcia, &i jeho odovzdanie tretim osobam je zakdzané pod hrozbou trestného postihu

THE DESIGN AND THE QUOTATION ARE PROVISIONAL AND THEY CAN BE MODIFIED BY MECALUX IN FUNCTION OF THE DEFINITIVE CALCULAT


http://www.mecalux.sk/easy
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MECALUX CESKA REPUBLIKA, s.r.0.

Jankovcova 1595/14
170 00 Praha 7

IC: 26138085
DIC: CZ26138085

MESTO SENEC MESTSKY URAD
Mierove Namestie 8
90301, Senec

Pro: Renata Halahijova

Vateni obchodni pratelé,

Nabidka ¢.: 939860 01

9 kvétna 2017

v ndvaznosti na nasS rozhovor bychom Vam radi prezentovali naSi nabidku, jejimt

pfedmétem jsou:

POJIZDNE POLICOVE ARCHIVACNiIi REGALY

diky kterym mutete ziskat vy33i rentabilitu a lepSi vyutiti prostoru VaSeho skladu.

Dékujeme za dlvéru, jet jste prokazali firmé MECALUX, ktera je lidrem ve svém oboru a
jejit vice jak 50leté zkuSenosti jsou dukazem spokojenosti tisicu klientd po celém svété.

Pevne vérime, te Vas naSe nabidka zaujme.

Jsme Vam pIné k dispozici.

S pozdravem,

MECALUX Ceska republika s.r.o.
Juan Santos
Generalni teditel

Verze 0/18
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MECALUX CESKA REPUBLIKA, s.r.o.
Jankovcova 1595/14
170 00 Praha 7
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NAVRH SPOLUPRACE MEZI

MESTO SENEC MESTSKY URAD

MECALUX Ceska republika s.r.o.

MECALUX)

VE VECI:

POJIZDNE POLICOVE ARCHIVACNiI REGALY

© 2010- Mecalux SAA. - VeSkera prava vyhrazena.
® MECALUX je obchodni znacka, pravné vyhrazena firmou Mecalux S.A.
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1 BEZPECNOST

VypocCtove potadavky, zkouSky a testy, kterymi prochazeji poutivané materialy, profily,
vyrobni a montatni procesy spoleCnosti Mecalux zaruCuji nejvyssi soucinitele bezpecCnosti
pro konstrukce, skladované zboti a predevSim pro osoby pracujici ve skladu.

Elementy konstrukce poutité v tomto systéemu byly navrteny na zakladé tabulek zatiteni
vypracovanych spole¢nosti MECALUX. Jmenovité hodnoty vychazeji ze zkou3ek
provedenych renomovanou laboratofi - Laborator Elasticity a Resistence Material(
(LERMA) Akademie Prumyslového Intenyrstvi, zabyvajici se pevnostnimi zkouSkami
material(l, spadajici pod Katalanskou Technickou Univerzitu (Spanélsko).

1.1 BEZPECNOST KONSTRUKCI A PRIPUSTNE DEFORMACE

Bezpecnost konstrukce je dosatena zvySenim vypocCtového zatiteni pomoci soucinitelt
bezpecnosti.

Soucinitele bezpelnosti:

- proménné sily (hmotnost uloteného zboti) ................... ... 15

Maximalni pfipustné deformace - maximalni povoleny ohyb na hrané panelu je L/200
kde L je délka panelu.

1.2 STABILITA KONSTRUKCE

Pfi vypoctech rozmérli regald na pohyblivych zakladnach jsou zohledfiovany setrvacné
sily, vznikajici zrychlenim zakladen pfi pohybu nebo brzdéni, v€etné havarijniho brzdéni.

Pri vypoctech podéiného zatiteni pasobi setrvacné sily na regaly jako dodatecné zatiteni
nosniku v zavislosti na vySce palet a Sifce ramua. Pfi vypoctech priEného zatiteni jsou
kromé vySe uvedenych sil zohledriovany také horizontalni setrvaéné sily plsobici na ram
ve vySce urovni nosnik.

Verze 0/18 Strana 4 - 20
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VypocCtové potadavky, zkouSky a testy, kterymi prochazeji poutivané materialy, profily,
vyrobni a montatni procesy spolecnosti Mecalux zaruCuji nejvyssi soucinitele bezpecnosti
pro konstrukce, skladované zboti a predevSim pro osoby pracujici ve skladu.

1.2.1 PODELNA (ve sméru regalu)
Pro zvySeni podeélné stability konstrukce jsou poutity vertikalni kiitové vyztuhy.
1.2.2 PRICNA (kolmo na regal)

Stabilita v kolmém sméru je zajiSténa tuhosti konstrukce dosatené poutitim pricnych
nosnikd v ramech.

Verze 0/18 Strana 5 - 20
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2 KVALITA

Spole¢nost MECALUX od zacatku investuje do lidskych zdroju a technickych prostfedkd,
aby optimalizovala materialy, produkty, procesy a systémy. Toto délame pro to, abychom
uspokojovali o€ekavani nasich zakaznikd a nabidli jim lepSi slutby a kvalitni produkty, které
splnuji nejvyssi naroky trhu.

2.1 1S0 9001

Systém fizeni poutivany spolecnosti MECALUX v procesu navrhovani, vyroby, fizeni,
prodeje, montate a poprodejnich sluteb byl hodnocen a certifikovan od roku 1994
spolecnosti BUREAU VERITAS INTERNACIONAL, ktera fidi a dohliti na fadné poutivani
normy UNE-EN-ISO-9001.

2.2 1S0O 14001

Jsme si védomi ohroteni tivotniho prostfedi a nebezpeCi vyplyvajicich z Cinnosti
probihajicich v naSich vyrobnich zavodech.

Chceme chranit tivotni prostfedi a zaroven splfiovat o€ekavani nadich zakazniku i v oblasti

ochrany tivotniho prostfedi. Poutivame proto Systém fizeni ochrany tivotniho prostfedi
podle normy UNE EN-ISO-14001.

BUREAU VERITAS INTERNACIONAL hodnoti na8i ¢innost a potvrzuje vydanim certifikatu,

te organizacCni, vyrobni a technicka opatreni jsou vtdy planovana, fizena a kontrolovana
v souladu se zavaznymi normami.
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3 ZARUKA

Katdy z vySe uvedenych certifikatd je zarukou presné spinénych prisnych potadavkud
tykajicich se materiall, vyrobnich proces( a vlastniho projektu.

V8echno to, spolecné se solidnosti firmy MECALUX, garantuje naSim klientim, te katda
instalace je zhotovena v souladu s potadavky platnych Evropskych norem.

Regaly, které jsou shodné s témito normami, jsou zarukou bezpecnosti.

Tato skuteCnost je vysoce cenéna pojistovacimi spole¢nostmi a pravnimi autoritami v
pracovnich sporech souvisejicich s bezpecnosti prace.

Kromé toho spole¢nost MECALUX poskytuje zaruku vyrobce na vyrobené dily pro pfipad
vyrobnich vad a na chybnou montat v délce jednoho roku. Tato zaruka nezahrnuje
nespravne poutivani ani nezohlednuje jiné okolnosti, které nejsou uvedeny v této nabidce.

Firma MECALUX nabizi poprodejni servis, ktery po predchozim oznameni od klienta
provadi prohlidky predevSim téch instalaci, u kterych mate velky vliv zdvihacich zafizeni
zpusobit vétSi poSkozeni konstrukEnich prvku. Servis kontroluje jejich stav a dodrtovani
parametr(l bezpe&nosti provozu.
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4 CHARAKTERISTIKA KONSTRUKCE

4.1 POPIS KONSTRUKCE

Nabidka ¢€.: 939860_01

Manualné-mechanicky systém, Moviblock - sestava mobilnich skfini s nite uvedenymi

parametry a rozmisténim uvedenym na pfipojeném obrazku.

4.2 SKLADBA SKRINi

PoCet mobilnich skiini ...................... 6
Délka mobilnich skfini ...........ccccceeene 4330mm.
Hloubka mobilnich skfini...... ........cc....... 720mm.
VySKa SKFiNi ....ccovvvviiiiiiiiie e, 2645mm.
PocCet ukladacich arovni na vysku.... 6
PocCet polic na vySku................ 7
Skriné sestavené z komponentu fady M3
BoCni desky viditelné strany ........... ... Mediante melamina color gris con
perfileria de aluminio anonizado color

plata

Vnitfni bocni desky............ coeeeeveeeieeenen. NO
Dvere na koncové skiini............ ooeeeeenee NO
Zatiteniarovn@............... cocvviiiiinnnen, 50 kg.
Systémpohonu... .c.cccccvl Manualn&-mechanicky
Maximalni zatiteni nejvice zatitené skfiné... 2830 kg.
Pocet sad prevodovych stupriti............. 1
Sila potfebna k pohybu této skfiné 2,49
Maximalni zatiteni stfedového kola......... 690,35 kg.
ProtisklopnétyCe .................................. NO
Zamek blokovani pojezdu............... NO
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4.3 POPIS MOBILNIHO ARCHIVU MOVIBLOC

Systém mobilniho archivu Moviblock se sklada ze sady sestav mobilnich podvozk( na
kterych jsou nainstalovany skriné nebo police. Tyto sestavy se posouvaji po kolejich a
presouvaji se k sobg, takte je zapotrebi pouze jedné pristupove uliCky.

Vyutiti plochy je 95% ve srovnani se 45% u bé&tné poutivanych stacionarnich policovych
systéma, které potrebuiji stalou ulicku pro katdou fadu.

Spojeni mezi pohonem, pojezdovymi koly a hnacimi htidelemi je provedeno pomoci
plovoucich kulovych kloubd.

Pojezdova kola jsou kompakitni konstrukce a nevytaduji tadnou udrtbu.

Pojezdova kola jsou ulotena na samomaznych kuliCkovych lotiskach s velkou radialni
unosnosti. Pojitdéji po specialné vyrabénych kolejnicich, jejich konstrukce je navrtena tak,
aby umotnily dokonalé odvalovani. Pro zaruCeni perfekini funkce pojitdéni musi byt
podlaha dokonale vodorovna pred instalaci téchto kolejnic. Rovinnost podlahy musi zajistit
odbératel.

4.4 CHARAKTERISTIKA MANUALNIHO SYSTEMU

Na systém skfini nebo polic je namontovan mechanicky pohanéci systém tvoreny sadou
fetézovych prevodu, které prenaSeji potadovany smér otaCeni z hnacich kol na pojezdova
kola. Prevody znacné snituji silu potfebnou k otaceni hnaciho kola.

Podvozky (zakladny) jsou vyrobeny z vysokopevnostni oceli valcované za studena. Jsou
sestaveny z modulovych jednotek.

Pohon pojezdu je provadén manualné otacenim hnaciho kola namontovaného na boku
sestavy katdé skiiné (regalu) prenaSejici kroutici moment na hnaci hridele pomoci

plovoucich kulovych kloubd.

Tento systém je navrten na bétné zatiteni a normalni pracovni prostredi.
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4.5 VYHODY

4.5.1 Maximalni vyutiti plochy

ZvySeni skladovaci kapacity at o 100% pri stejné skladovaci ploSe. Nevyutity prostor je
otazka minulosti.

4.5.2 Uzaviené skladovani

Protote se vSechny skiiné presouvaji do jednoho bloku, pronikne do nich jen malé
mnotstvi prachu, Cimt se snituje riziko potaru, zaroven je obsah chranén pred
nadmérnym svétlem atd. (volitelné mohou byt vybaveny prechodovymi paskami
instalovanymi mezi horni a zadni dily paneld a tim se zvySi ,hermeticnost® skfini),
zabezpeceni je taktét zaru€eno pomoci zadmkl - pojistek, takte neni prfistup cizich osob
mimo oddéleni.

4.5.3 Efektivita personalu

Sniteni Casu potfebného na bé&tnou udrtbu téchto skfini vyrazné zvySuje efektivitu
dotCenych pracovniki. Pohyb osob je rovnét vyrazné sniten protote vzdalenosti jsou
zkraceny.

4.5.4 Snadné upravy a sestaveni

Uplny modularni systém a nespodet poutiti umotnuje adaptaci a sestaveni systéemu
kdekoliv. Podminkou bezchybného provozu je pouze perfektni vodorovnost podliahy.

4.5.5 Ovladani

Pokud je primarnim hlediskem zabezpeceni, jsou nejlepsi vysledky prokazatelné dosateny
poutitim systému mobilniho archivu MOVIBLOCK.

4.6 SYSTEM STAVBY SKRINEK

Skfiné systému MBL jsou sestaveny z komponent, které jsou spojeny bez poutiti Sroubd,
cot umotriuje snadné prizpisobeni vysky jednotlivych polic.

4.7 CHARAKTERISTIKY PODLAHY

Nasledujici pfedpoklady:

Rozdil ve vySce mezi nejvy§Sim a nejnitSim bodem podlahy nesmi prekroCit £ 5mm na
délku 3 000mm.

Zatiteni, které skiiné prenaseji do podlahy (viz. Maximalni zatiteni skiiné a kola) musi byt

zkontrolovano odbératelem, ktery zprostuje MECALUX CESKA REPUBLIKA, s.r.o. z
odpovédnosti za jakékoliv Skody z toho vyplyvajici.

Verze 0/18 Strana 10 - 20



T MECALUX

MECALUX CESKA REPUBLIKA, s.r.0.
Jankovcova 1595/14
170 00 Praha 7

. Nabidka &.: 939860 01
IC: 26138085
DIC: CZ26138085

4.8 POVRCHOVA UPRAVA

VSechny poutité kovové materialy jsou oSetfeny procesem v kontinualnim tunelu, ktery
zahrnuje odmasténi a fosfatizace, natér hmotou z epoxidovych pryskyfic v odstinu RAL
7035 Seda nebo RAL 5014 modra a suSeni pri vysoké teploté.

Specialni vnéjSi panely a dvefe jsou provedeny z lamina v GREY MELAMINE odstinu
dreva a z eloxovanych hlinikovych profilQ.

Pro nezavislé skladovaci systémy, (avSak nikoliv pro samonosné systémy) predpisy
protipotarni odolnost nevytaduiji.

Protipotarni plan projektu, ktery predklada zakaznik, musi zohlednovat prislusne
prostfedky k ochrané instalace, pokud to poutiti instalace vytaduje. Zakaznik musi rovnét
provéfit, zda je rozmisténi regall v souladu s vySe uvedenym obecnym protipotarnim
planem.

4.9 TECHNICKA POZNAMKA

Technické vypocCty konstrukce byly provedeny na v souladu s udaji uvedenymi v nabidce.
Jakékoliv zmény charakteristik této konstrukce musi byt pfedem projednany s naSim
technickym oddélenim.
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5 PODMINKY PRODEJE

CENA INSTALACE (VYROBKU)

Cena bez DPH 7566,- EUR

DPH (21%) 1588,86 EUR

Cena zDPH 9154,86 EUR

MONTAT V cene

DOPRAVA ZBOTi V cene

PLATNOST NABIDKY: 30 dni

PLATEBNi PODMIiNKY: 30 % p¥ipodpisu objednavky.

Zbyvajici ¢ast v terminu uvedeném na

fakture.

Poznamky:

e VeSkeré ceny jsou uvedeny bez DPH.
V cené neni zahrnuto stavebni prace, které by se ukazaly v pribéhu realizace jako nezbytné.

e Pro hladky pridb&h montate je vytadovana spoluprace klienta v rozsahu ,Obecnych podminek
montate” - kapitola 7.

e Po uplynuti platnosti nabidky mate firma MECALUX parametry nabidky zménit s tim, te informuje
klienta 0 novych podminkach této nabidky.

e Nabidka je povaiovana za akceptovanou okamtikem, kdy firma MECALUX obdrii (na email
obchod@mecalux.cz nebo dislo faxu uvedené v nabidce) spravné vyplnénou, podepsanou a
orazitkovanou Objednavku, uvedenou v kapitole 9.

Platebni a dal8i podminky obsatené v této nabidce jsou platné pouze pro Klienta, jemut je tato nabidka urCena.
Je vyslovné zakazano postoupit tuto nabidku Treti strané (i kdyby k tomu doSlo pred prijetim nabidky). Vyjimku
predstavuje pouze vyslovny souhlas poskytnuty spolecnosti Mecalux.
Nezavisle na vySe uvedeném - pokud bude dany projekt financovan na zakladé leasingové smlouvy nebo
najemni smlouvy (nebo podobné) s Treti stranou, je tfeba dodrtet nasledujici podminky:

a) Uhrada celé &astky nebo jeji 8asti (pokud &ast Sastky byla uhrazena jit drive).

b) Pojmem Klient se chape Treti strana, ktera splnila ostatni zavazky dané nabidkou.

c) Pokud by Treti strana nebyla koncovym utivatelem produktl a/nebo sluteb, na nét byla uzavfena
smlouva, tak tato strana je povinna zarucit spinéni podminek obsatenych v nabidce koncovym utivatelem a
zaroven zarucCit, e zminéné podminky jsou tomuto utivateli znamy.
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6 POPRODEJNI SERVIS

Na tadost klienta mute firma MECALUX provadét pravidelnou kontrolu ve firmé klienta za
Uucelem zjisténi stavu produktt, které jsou predmétem této nabidky, a informovat klienta o
¢innostech, které je eventuelné nutné zahgjit.

V pripadé zajmu o tuto slutbu kontaktuje prosim naSi kanceldr na emailové adrese
obchod@mecalux.cz.
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7 OBECNE PODMINKY MONTATE

Po obdrteni akceptace nabidky se firma Mecalux zavazuje dodat a namontovat instalaci.
Jakékoliv 8kody, které by mohly vzniknout béhem provadéni uvedenych Cinnosti, budou
v odpovidajici vySi pokryty z pojisténi obanské odpovédnosti.

Pro spravnou realizaci projektu je nezbytna spoluprace klienta v rozsahu ,Obecnych
podminek montate”, obsatenych ve stavajici nabidce.

Mecalux ma k dispozici PLAN BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVi BEHEM MONTATE.

7.1 OBLAST DODAVKY A MONTATE

V dobé zahajeni montate musi byt oblast montate instalace, a pfistupova cesta k ni,
uklizena a zbavena prekatek. Béhem montate musi byt tato oblast také vylouCena
z bétného provozu. Material regalové instalace musi byt sloten v bezprostredni blizkosti
mista montate.

Pripadné viceprace spojené s manipulaci materialu, ¢ekani na uvolnéni mista
montate, Ci jiné zdrteni pfi montati budou fakturovany samostatné oddélenim
administrativy, v souladu s cenami platnymi v dobé montate.

7.2 PRISTUP K MEDIiM

Klient je povinen zajistit dodavku elektrické energie 220/380 V, pfistup k vodé a no&nimu
osvétleni, pokud vznikne takova potfeba. Klient také musi zajistit prvky a prostfedky
nezbytné k odstranéni v8ech zbytk(, materidlu a obald. K dispozici montatnich pracovnikd
musi byt také zpfistupnéna sanitarni zafizeni, po celou dobu jejich prace.

Nabidka neobsahuje vykladku materialu, ani dodavku jakékoli manipulaCni techniky
(vysokozdvitné voziky, nutkové ploSiny, paletové voziky, atd.) V pfipad€, te klient
nemute zajistit vykladku materialu, muate toto zajistit spol MECALUX. Toto sdéleni musi byt
oznameno spol. MECALUX s dostateCnym predstihem a pred zaCatkem montate. VeSkeré
naklady spojené s vykladkou materialu budou uctovany klientovi..

7.3 OCHRANA PROSTREDI

Montatni pracovnici jsou povinni odstranit odpadky, hlavné obaly (plastove, drevéne,
kovové pasky a karton) do kontejnert zptistupnénych klientem.

Pokud mate jakykoliv systém spravy odpadd, mute byt roztfidény materidl prenesen do
odpovidajicich kontejneri nebo ponechan ve vyznacené oblasti.

7.4 ODOLNOST A PLANIMETRIE DESKY

Minimalni pevnost betonu by méla Cinit C20/25 (minimalni charakteristicka pevnost v tlaku
(valcova) ¢ini 20 N/mm2 a minimalni charakteristicka krychelna pevnost v tlaku zjiSténa
podle vzorku, by méla ¢init 25 N/mm2).
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Rozdil mezi nejnitSim a nejvy88im bodem desky nesmi byt v&tSi net £ 10 mm, vzhledem
k referenCnimu bodu nula. Jestlite je zakaznik obeznamen s vétSi nerovnosti, Ci horSi
kvalitou, necht toto sdéli spol. MECALUX, aby mohla podniknout patficné kroky k naprave,
a tim tak snitila naklady na odstranéni této zavady.

7.5 DOBA MONTATE

Pokud to bude nezbytné, nebudou hodiny montate omezeny, a klient se zavazuje
zpristupnit misto montate v no¢nich hodinach a také mimo pracovni dny (vikend + svatky).
V pripadé zasahu vy38i moci nebo nahodné udalosti (vCetné stavek), bude termin montate
prodlouten o dobu trvani vySe uvedenych okolnosti a nebude to povatovano za zpotdéni
terminu dodavky.

Prodlevy ze zavinéni subdodavatelll nebudou pfipisovany firmé Mecalux. Pokud budou
prace zastaveny nebo preruSeny z priCiny nezavislé na firmé Mecalux, je majitel povinen
zaplatit za vyrobeny a smontovany material, nebo material pravé vyrabény, a pokryt
naklady na zastaveni a obnoveni stavby.

7.6 DOZOR A OCHRANA

Klient je odpovédny za ochranu materialu dodaného na uzemi stavby.

MECALUX nebere odpovédnost za Skody, které by mohly vzniknout v pfipadg, te by byl
material béhem montate ponechan mimo budovu.

7.7 INTERFERENCE SE STAVAJICiMI INSTALACEMI

Klient zbavuje firmu Mecalux odpovédnosti za jakékoliv Skody zpuUsobené zakotvenim
instalace, pokud nebyli montéfi dfive informovani o vedeni elektrickych, hydraulickych a
jinych instalacich v misté montate.

7.8 INTEGRITA INSTALACE A NABIDKY

Konfigurace skladu, ktera je predmétem stavajici nabidky, byla vypoCtena na zakladé
popsanych udaji, proto také pred dokonCenim montate nemdute klient, ani tfeti osoby,
provadét zmeény v projektu, ménit prvky nebo opravovat instalaci bez predchoziho souhlasu
ze strany firmy MECALUX.

VeSkere prace, které nejsou obsateny v naSi nabidce, budou vyCisleny v samostatném
rozpocCtu, jakot i katda modifikace objednana Klientem pfi podpisu smlouvy.

MECALUX nenese odpovédnost za vady a 3kody vzniklé v instalaci nebo na majetku, a také

za ujmu na zdravi nasledkem modifikace a zmén v instalaci nebo v jakémkoliv prvku,
zpusobenych Klientem po dokon¢eni montate firmou MECALUX.
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7.9 JINE PODMINKY PODLE TYPU STAVBY
V8echna stavebni povoleni a legalizaci stavby musi zajistit Klient.
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8 OSTATNI

8.1 VYHRAZENA MAJETKOVA PRAVA

Do uhrazeni celkové &astky za produkty nabizené v tomto dokumentu, z(stavaji tyto
produkty majetkem firmy MECALUX. V tomto obdobi s nimi klient nesmi disponovat a
odpovida za Skody, které by na nich mohly byt zplisobeny. Klient se zavazuje vérohodné
informovat v8echny véfitele, ktefi by chtéli zabavit nebo zabezpecCit celek nebo Cast
instalace, o existenci vyhrady ve prospéch firmy MECALUX, a také neprodlené informovat
firmu MECALUX o zabezpecCeni nebo pokusu o zabaveni instalace za uCelem umotnéni
zahajeni pravniho fizeni.

Vyhrazeni majetkového prava je zarukou ve prospéch firmy MECALUX a v tddném pfipadé
neomezuje nebo nepodmifiuje pravo na vymahani a obdrteni celkové Castky.

8.2 SOUDNICTVI
V pripadé sporu se obé& strany védomé podrobi zakonodarstvi Ceské republiky.

8.3 ODPOVEDNOST

Spole¢nost MECALUX neodpovida za nedodrteni podminek uvedenych v této nabidce,
pokud dojde k plsobeni faktorl nezavislych na firmé, v&etné puUsobeni vy$§i moci a
nepredpokladanych udalosti.

8.4 PRODLENi S PLACENIM
V pripadé nedodrteni v€asné uhrady za dodany projekt bude zakaznik penalizovan dle
platnych zakon(i Ceské republiky.
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V pfipadé jakychkoliv pochybnosti nas nevahejte kontaktovat. Radi Vam odpovime na
vSechny dotazy.

Dékujeme Vam za motnost spoluprace s VasSi spoleCnosti a pevné vérfime, te naSe
nabidka splni VaSe oCekavani.

S pozdravem,

MECALUX Ceska republika s.r.o. MECALUX Ceska republika s.r.o.
Jan Magyar Juan Santos

Obchodni konzultant Generalni reditel
Verze 0/18
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9 OBJEDNAVKA C.: 939860 01

KLIENT: MESTO SENEC MESTSKY URAD

Vénujte prosim pozornost textu prohlaseni o udéleni souhlasu

Dlé: / Iéo: se zpracovanim osobnich udaja (viz kapitola 9.1)
SiDLO: Mierove Namestie 8

MESTO: PSC Kraj
Senec 903 01 SR
Telefon: +421904296245 Fax: Kontaktni osoba:

E-mail: halahijovar@senec.sk Renata Halahijova

CELKOVA HODNOTA INSTALACE

CENA ... e 9154,86 EUR (zDPH 21%)

PLATEBNi PODMINKY:
Dohodnuta zaloha:30% k uhradé do 10 dnu

Zbyvaijici €ast:70% Splatnost do 30 dni

MISTO DODANI: DATUM PREDPOKLADANEHO DODAN:I:
MSU SENEC 8-12 tytdiiov

Pribinova 15 CAS DODANI:8,00 do 14,00 hod

Senec i}

903 01 KONTAKTNIi OSOBA, TELEFON:
Slovenska Republika Renata Halahijova

Svym podpisem stvrzuji prijeti shora uvedené nabidky a zaroven udéluji souhlas se zpracovanim svych
osobnich udajli dle ProhlaSeni o udéléni souhlasu se zpracovanim osobnich Udaji uvedeném v bodu 9.1

N dne.....................

Jmeéno zodpovédné osoby:.

Podpis a razitko;

MECALUX nabizi motnost zasilani obchodnich informaci o produktech, podobnym tém, které jsou uvedeny
v nabidce. Nemate-li zajem o zasilani takovychto informaci, oznacte nite uvedené pole znakem ,X”. Zasilani
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obchodnich informaci lze zruSit také pomoci zaslani emailu na adresu obchod@mecalux.cz, s predmétem
NEPOSILAT.

Nesouhlasim se zasilanim obchodnich informaci.

9.1 PROHLASENT O UDELENf SOUHLASU SE ZPRACOVANIM OSOBNICH UDAJU

Spolegnost MECALUX CESKA REPUBLIKA, s.r.o., IC: 261 38 085, sidlem: Praha 7, Jankovcova 1595/14,
PSC 170 00, zapsana v obchodnim rejstiku vedeném M&stskym soudem v Praze, oddil C, vlotka 73565, (dale
jen “MECALUX” ¢i “Spravce”), prohlaSuje, te osobni udaje uvedené v dokumentu “Akceptace nabidky” budou
predmétem zpracovani ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 101/2000 Sb., o ochrané osobnich dajii informujeme,
te Va8e osobni udaje budou zafazeny do databaze firmy MECALUX, ktera zajiStuje spravu klientli a, v u¢inném
znéni.

Osobni udaje uvedené v dokumentu “Akceptace nabidky”, a to v rozsahu: jméno, pfijmeni, eventuelné dodatek
odliSujici osobu podnikatele nebo druh podnikani, identifikacni Cislo, misto podnikani Ci adresa bydlisté,
telefonni Cislo, Cislo faxu, e-mailova adresa, Cislo bankovniho G¢tu, budou zpracovavany za ucelem spravy
klientely spolecnosti MECALUX, zasilani informaci o produktech a slutbach firmy MECALUX.

Mutete vyjadrit nesouhlas s vyutitim osobnich udajii za ucelem zasilani obchodnich informaci. Tuto skute¢nost
je nutné nahlasit do 30 pracovnich dni, pocinaje ode dne akceptace stavajiciho dokumentu. V opatném pripadé
je to povatovano za souhlas s vyutitim osobnich Gdaji pro vySe uvedené Ucely firmou MECALUX. Uvedené
osobni Udaje budou zafazeny do databaze spole¢nosti MECALUX, co by spravce dle zakona o ochrané
osobnich Udajli pro vy$e uvedené ucely firmou MECALUX. Osobni Udaje budou zpracovavany manualnim i
automatizovanym zptsobem vlastnimi zaméstnanci spravce nebo zpracovateli povéfenymi spravcem a rovnét
pouze témto osobam budou uvedené osobni Udaje pfistupné.

Klient prohlaSuje, te byl seznamen se skuteCnosti, te poskytnuti shora uvedenych osobnich udaji je
dobrovolné a te byl informovan o jeho pravu pfistupu k témto osobnim udajim, jakot i k informacim
0 zpracovani svych osobnich Udajli, o pravu na opravu, anulovani a namitky predpokladané v UODO Ize
vyjadrit osobnich Udajd, jakot i o dalSich pravech stanovenych v § 21 zakona o ochrané osobnich udaji.

Klient mdte zrusit svdj souhlas se zpracovanim svych osobnich udaji k ucellim vySe uvedenym, provést opravu
¢i vznést namitku proti zplsobu zpracovani svych osobnich tdajli, a to pisemné na adresu sidla spole¢nosti
MECALUX: Jankovcova 1595/14, 170 00 Praha 7, nebo elektronickou formou na adresu:_obchod@mecalux.cz.

Klient svym podpisem stvrzuje, te porozumél informacim vztahujicim se ke zpracovani jeho osobnich daji,
a udéluje timto obchodni spole¢nosti MECALUX souhlas se zpracovanim svych osobnich udaja.
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